ESPECIFICACAO TECNICA N° 2023.0817.00009-0 FUNBIO

CONTRATACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA
ELABORACAO DE PROJETO, HOMOLOGACAO E INSTALACAO DE SISTEMA
DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA FOTOVOLTAICA TIPO “CARPORT”
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA/MT)
PROGRAMA REM MT.

1. INTRODUCAO

O Programa REDD Early Movers Mato Grosso (REM MT) consiste na
remuneracgao sobre resultados (ex-post) de redugdes de emissdes de gases de efeito estufa
oriundas do desmatamento. A contribuicao financeira dos governos alemao e inglés esta
sendo provida pelo Banco Alemao de Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do
Programa enfoca a reducao significativa de emissdes oriundas do desmatamento no
Estado.

A gestdo do Programa ¢ compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
(SEMA-MT).

O FUNBIO, na sua fun¢do de Agente Financeiro, ¢ responsavel pela gestdo
financeira do Programa, contratagdo de compras e aquisi¢des e langamentos de editais
para selecao de parceiros executivos em cada Subprograma a implementar, de acordo com
as determinagdes da Estratégia de Reparticao de Beneficios (ERB).

A SEMA-MT ¢ a Entidade Executora e responsdvel pela gestdo técnico-
administrativa do Programa, gerindo a arranjo institucional local em MT para a
consecucao do Programa.

Do total de recursos previstos, 60% serdo disponibilizados a trés Subprogramas:
a) Subprograma Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades tradicionais (nos biomas
Amazonia, Cerrado e Pantanal); b) Subprograma Territorios Indigenas; e ¢) Subprograma
Producao, Inovacao e Mercado Sustentaveis.

Os demais 40% serdo disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento
Institucional e Politicas Publicas Estruturantes, que visa incrementar a capacidade
executiva da Politica Estadual de Mudancas Climaticas, da Estratégia PCI, dos
mecanismos de REDD+ e de politicas estruturantes em relagdo ao REDD+ no Estado do
Mato Grosso.

2. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por objetivo a contratagao de servigos de Pessoa
Juridica para fornecimento e instalacdo de sistema fotovoltaico tipo “carport”, para
atender a demanda de energia elétrica fotovoltaica da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA/MT), por meio do programa REM, com intuito de zerar ou pelo menos
reduzir o consumo de energia elétrica vinda de fontes ndo renovaveis ou de maior impacto
ambiental.



O “carport” ¢ um abrigo de veiculos que em sua cobertura ndo possui telhas ou
outro tipo de telhado convencional, mas sim modulos fotovoltaicos que captam energia
solar. Assim, a0 mesmo tempo que protege os veiculos do sol, esse tipo de estacionamento
produz eletricidade por meio dos painéis solares. Esses painéis captam a luz do sol e
transformam a energia solar em energia elétrica, gerando créditos energéticos que depois
sao utilizados para abater valores na conta de luz.

Os “carports” aproveitam melhor a drea que seria destinada a um estacionamento
comum ao também servir para gerar energia solar fotovoltaica, que, além de proporcionar
uma grande economia financeira, reduz as emissdes de diéxido de carbono (CO2). O gas
carbonico, ou CO2, ¢ um dos principais poluentes emitidos por automoéveis, com a ajuda
dos “carports” ¢é possivel gerar energia limpa e reduzir o volume de emissoes,
contribuindo para amenizar o efeito estufa e o aquecimento global.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

O escopo dos servigcos compreende o a elaboracdo de projeto, homologagao e
execugdo de sistema de geracdo de energia elétrica fotovoltaica tipo “carport”, para as
areas de estacionamento dos veiculos automotores da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

A érea disponivel para a implantagdo do sistema sdo: o Estacionamento da
Geréncia de Transporte (GTRAN), estacionamento da Superintendéncia de Fiscalizagao
(SUF) e os trés estacionamentos do Prédio Verde.

AREA
ESTACIONAMENTO DISPONIBILIZADA
EM m?
Geréncia de Transporte - GTRAN 450
Superintendéncia de Fiscalizagao - SUF 1.140
Prédio Verde (03 estacionamentos) 2.450
Total 4.040

Para a elaboragdo da proposta a empresa interessada deverd realizar a visita
técnica obrigatdria na area dos estacionamentos da SEMA para verifica¢do das condigdes
dos estacionamentos e as necessidades para a implantacdo do Projeto do Sistema
Fotovoltaico.

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

e A empresa devera elaborar o projeto elétrico do sistema fotovoltaico em meio
digital e fornecer nos formatos PDF e DWG.

e Efetuar a solicitagdo de acesso junto a concessionaria de energia do Estado
(homologacao).

e Emitir a ART(s) necessaria(s) de Projeto e de instalagdo de equipamento.



e Realizar a instala¢do dos painéis fotovoltaicos, do inversor, instalar os Carports e
aterrar o sistema Fotovoltaico para implantar o sistema de geracdo de energia
fotovoltaica na SEMA.

e O Sistema Fotovoltaico a ser implantado devera gerar o quantitativo de até¢ 70.000
Kwh/més e devera fornecer acesso a um sistema de monitoramento de geracao de
energia por meio da internet (WIFT).

e O projeto devera ser vistoriado e aprovado pela equipe de Gestdo de Patrimdnio
Imobiliario.

e A estrutura do Carport devera ser em metal com pintura resistente a corrosao e
protecao ultravioleta, ter altura minima para abrigar veiculos tipo Caminhonete ou
SUV e obedecer as normas técnicas da NBR ABNT 8800, NBR ABNT 16775,
NBR ABNT 6120 ¢ NBR ABNT 6123, assim como a NBR ABNT 9050 no
quesito de acessibilidade aos veiculos, que deve ser levado em consideragao nas
vagas destinadas a portadores de necessidades especiais.

e Fornecer GARANTIAS de performance do painel por no minimo 25 anos;
garantia de fabricag¢dao do painel por no minimo 12 anos; garantia do inversor por
no minimo 10 anos e garantia da instalacdo do suporte de no minimo um ano.

e Todos os servigos de instalagdo, mao de obra, materiais necessarios a implantacao
dos sistemas fotovoltaicos (placas solares, materiais elétricos, suportes metalicos,
painéis, etc), fundacdo em alvenaria, deverdo estar inclusos na proposta da
empresa.

NOTA: A SEMA, fornecera acesso a internet para a conexao dos equipamentos
para a realizacdo do monitoramento da geragdo de energia e arcara com as instalagdes
necessarias para a conexao com a rede elétrica da concessionaria (Padrao de Energia).

5. PRAZO DE EXECUCAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O prazo total para elaboracdo de projeto, homologacdo e execucdo sera de 06
(seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato que devera prever duas fases:
Projeto e Execug¢do, conforme descrito a seguir.

As etapas do servigo serd dividida em duas fases principais, sendo elas, a fase de
projeto e a fase de execucao.

O escopo da fase 1, denominada fase de projeto, ¢ onde a empresa contratada
apresentara o projeto do sistema de geragao, que apds avaliado e aprovado pela equipe da
GEPI (SEMA), deverd ser homologado na concessionaria de energia local por
responsabilidade da contratada.

A fase 2 compreende a fase de execugdo das obras, onde primeiramente sera feita
a infraestrutura de fundagao, utlizando sapatas, para posteriormente ser instalada toda a
superestrutura de fixagcdo, conforme todas as normas técnicas supramencionadas, tanto a
que servira de suporte aos modulos fotovoltaicos quanto a de cobertura dos inversores.

Posteriormente, com toda estrutura pronta, sera feita a alocacdo, montagem e
instala¢des das placas fotovoltaicas e inversores, € as devidas adequagdes elétricas para a
por fim fazer a ligacdo na rede elétrica e iniciar a geragdo de energia.



5.1 FASE 01 - PROJETO

Produto 01 — Projeto do sistema de geragao de energia elétrica fotovoltaica em formato
PDF e DWG.

Produto 02 - Homologacdo do projeto na concessiondria. Documentacdo completa
protocolada na concessiondria em formato PDF.

5.2 FASE 02 - EXECUCAO

Produto 03 — Instalagdo da infraestrutura de fundagao utilizando sapatas.

Produto 04 — Superestrutura de fixacdo do suporte aos modulos fotovoltaicos e de
cobertura dos inversores.

Produto 05 — Alocagdo, montagem e Instalagdo das placas fotovoltaicas e inversores.
Produto 06 — Adequacao das instalacdes elétricas e ligacdo na rede.

O cronograma de pagamentos seguira a tabela abaixo:

Prazo de entrega
Descri¢ao do servico (dias apos assinatura | % pagamento
do contrato)
01 8 Projeto fio si’ste'ma de gerag?lo de 30 dias 10%
m energia elétrica fotovoltaica
-
0 % Homologacao Flo Prpjeto na 60 dias 50,
concessiondria
03 Instalac;?io da. i.nfraestrutura de 90 dias 15%
fundacao utilizando sapatas
Superestrutura de fixacao do
04 19: supf)rte aos modulos 120 dias 15%
¢ | fotovoltaicos e de cobertura dos
8 inversores
g Alocagdo, montagem e
05 | A Instalagao das placas 150 dias 15%
fotovoltaicas e inversores
06 Ad,eq‘uagéo flas {nstalaqées 180 dias 40%
elétricas e ligagdo na rede
100%

6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias tteis, a partir do recebimento e
verificacao, no FUNBIO, contra a apresentacao da nota fiscal e do Termo de Recebimento
e Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, responsavel pelo



recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em conformidade com o
solicitado, atingindo os objetivos).

Estdo inclusos no custo da contratagdo a remuneracao dos servigos prestados pela
CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e
trabalhista.

7. HABILITACAO TECNICA
A empresa a ser contratada devera:

1. Apresentar registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
para pessoa juridica para prestar ou executar servigos e/ou obras ou que exerga
qualquer atividade ligada ao exercicio profissional da Engenharia e outras areas
tecnologicas fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/CREA;

2. Comprovar experiéncia minima de 3 (trés) anos no mercado de energia solar;

3. Comprovar que possui servigo proprio de instalacao de energia solar ¢ manutengao
pos instalacdo;

4. Apresentar portfolio dos projetos ja executados;

5. Desejavel apresentar certificacao de qualidade.

8. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento do servico descrito nesta especificacdo sera de
responsabilidade da Geréncia de Patrimoénio Imobiliario (GEPI) da SEMA e pelo
Programa REM-MT.



