
           ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 2023.0817.00009-0 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO, HOMOLOGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA 

DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA TIPO “CARPORT” 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA/MT) 
PROGRAMA REM MT. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Programa REDD Early Movers Mato Grosso (REM MT) consiste na 

remuneração sobre resultados (ex-post) de reduções de emissões de gases de efeito estufa 
oriundas do desmatamento. A contribuição financeira dos governos alemão e inglês está 
sendo provida pelo Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do 
Programa enfoca a redução significativa de emissões oriundas do desmatamento no 
Estado.  

A gestão do Programa é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade (FUNBIO) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso 
(SEMA-MT).  

O FUNBIO, na sua função de Agente Financeiro, é responsável pela gestão 
financeira do Programa, contratação de compras e aquisições e lançamentos de editais 
para seleção de parceiros executivos em cada Subprograma a implementar, de acordo com 
as determinações da Estratégia de Repartição de Benefícios (ERB).  

A SEMA-MT é a Entidade Executora e responsável pela gestão técnico-
administrativa do Programa, gerindo a arranjo institucional local em MT para a 
consecução do Programa.  

Do total de recursos previstos, 60% serão disponibilizados a três Subprogramas: 
a) Subprograma Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades tradicionais (nos biomas 
Amazônia, Cerrado e Pantanal); b) Subprograma Territórios Indígenas; e c) Subprograma 
Produção, Inovação e Mercado Sustentáveis.  

Os demais 40% serão disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento 
Institucional e Políticas Públicas Estruturantes, que visa incrementar a capacidade 
executiva da Política Estadual de Mudanças Climáticas, da Estratégia PCI, dos 
mecanismos de REDD+ e de políticas estruturantes em relação ao REDD+ no Estado do 
Mato Grosso. 
 

2. OBJETIVO 
 

A presente especificação tem por objetivo a contratação de serviços de Pessoa 
Jurídica para fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico tipo “carport”, para 
atender a demanda de energia elétrica fotovoltaica da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA/MT), por meio do programa REM, com intuito de zerar ou pelo menos 
reduzir o consumo de energia elétrica vinda de fontes não renováveis ou de maior impacto 
ambiental. 



O “carport’’ é um abrigo de veículos que em sua cobertura não possui telhas ou 
outro tipo de telhado convencional, mas sim módulos fotovoltaicos que captam energia 
solar. Assim, ao mesmo tempo que protege os veículos do sol, esse tipo de estacionamento 
produz eletricidade por meio dos painéis solares. Esses painéis captam a luz do sol e 
transformam a energia solar em energia elétrica, gerando créditos energéticos que depois 
são utilizados para abater valores na conta de luz. 

Os “carports” aproveitam melhor a área que seria destinada a um estacionamento 
comum ao também servir para gerar energia solar fotovoltaica, que, além de proporcionar 
uma grande economia financeira, reduz as emissões de dióxido de carbono (CO2). O gás 
carbônico, ou CO2, é um dos principais poluentes emitidos por automóveis, com a ajuda 
dos “carports” é possível gerar energia limpa e reduzir o volume de emissões, 
contribuindo para amenizar o efeito estufa e o aquecimento global. 

 
3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 
O escopo dos serviços compreende o a elaboração de projeto, homologação e 

execução de sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica tipo “carport”, para as 
áreas de estacionamento dos veículos automotores da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).  

A área disponível para a implantação do sistema são: o Estacionamento da 
Gerência de Transporte (GTRAN), estacionamento da Superintendência de Fiscalização 
(SUF) e os três estacionamentos do Prédio Verde. 

ESTACIONAMENTO 
ÁREA 

DISPONIBILIZADA 
EM m² 

Gerência de Transporte - GTRAN 450 

Superintendência de Fiscalização - SUF 1.140 
Prédio Verde (03 estacionamentos) 2.450 
Total 4.040 

 
Para a elaboração da proposta a empresa interessada deverá realizar a visita 

técnica obrigatória na área dos estacionamentos da SEMA para verificação das condições 
dos estacionamentos e as necessidades para a implantação do Projeto do Sistema 
Fotovoltaico. 

 
4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 A empresa deverá elaborar o projeto elétrico do sistema fotovoltaico em meio 
digital e fornecer nos formatos PDF e DWG. 

 Efetuar a solicitação de acesso junto a concessionária de energia do Estado 
(homologação). 

 Emitir a ART(s) necessária(s) de Projeto e de instalação de equipamento. 



 Realizar a instalação dos painéis fotovoltaicos, do inversor, instalar os Carports e 
aterrar o sistema Fotovoltaico para implantar o sistema de geração de energia 
fotovoltaica na SEMA. 

 O Sistema Fotovoltaico a ser implantado deverá gerar o quantitativo de até 70.000 
Kwh/mês e deverá fornecer acesso a um sistema de monitoramento de geração de 
energia por meio da internet (WIFI). 

 O projeto deverá ser vistoriado e aprovado pela equipe de Gestão de Patrimônio 
Imobiliário. 

 A estrutura do Carport deverá ser em metal com pintura resistente a corrosão e 
proteção ultravioleta, ter altura mínima para abrigar veículos tipo Caminhonete ou 
SUV e obedecer às normas técnicas da NBR ABNT 8800, NBR ABNT 16775, 
NBR ABNT 6120 e NBR ABNT 6123, assim como à NBR ABNT 9050 no 
quesito de acessibilidade aos veículos, que deve ser levado em consideração nas 
vagas destinadas a portadores de necessidades especiais. 

 Fornecer GARANTIAS de performance do painel por no mínimo 25 anos; 
garantia de fabricação do painel por no mínimo 12 anos; garantia do inversor por 
no mínimo 10 anos e garantia da instalação do suporte de no mínimo um ano. 

 Todos os serviços de instalação, mão de obra, materiais necessários a implantação 
dos sistemas fotovoltaicos (placas solares, materiais elétricos, suportes metálicos, 
painéis, etc), fundação em alvenaria, deverão estar inclusos na proposta da 
empresa. 

NOTA: A SEMA, fornecerá acesso à internet para a conexão dos equipamentos 
para a realização do monitoramento da geração de energia e arcará com as instalações 
necessárias para a conexão com a rede elétrica da concessionária (Padrão de Energia). 

 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

 
 O prazo total para elaboração de projeto, homologação e execução será de 06 
(seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato que deverá prever duas fases: 
Projeto e Execução, conforme descrito a seguir. 

As etapas do serviço será dividida em duas fases principais, sendo elas, a fase de 
projeto e a fase de execução. 
 O escopo da fase 1, denominada fase de projeto, é onde a empresa contratada 
apresentará o projeto do sistema de geração, que após avaliado e aprovado pela equipe da 
GEPI (SEMA), deverá ser homologado na concessionária de energia local por 
responsabilidade da contratada. 
 A fase 2 compreende a fase de execução das obras, onde primeiramente será feita 
a infraestrutura de fundação, utlizando sapatas, para posteriormente ser instalada toda a 
superestrutura de fixação, conforme todas as normas técnicas supramencionadas, tanto a 
que servirá de suporte aos módulos fotovoltaicos quanto a de cobertura dos inversores. 
 Posteriormente, com toda estrutura pronta, será feita a alocação, montagem e 
instalações das placas fotovoltaicas e inversores, e as devidas adequações elétricas para a 
por fim fazer a ligação na rede elétrica e iniciar a geração de energia. 



 
 
5.1 FASE 01 - PROJETO 
Produto 01 – Projeto do sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica em formato 
PDF e DWG. 
Produto 02 - Homologação do projeto na concessionária. Documentação completa 
protocolada na concessionária em formato PDF. 
 
5.2 FASE 02 - EXECUÇÃO 
Produto 03 – Instalação da infraestrutura de fundação utilizando sapatas. 
Produto 04 – Superestrutura de fixação do suporte aos módulos fotovoltaicos e de 
cobertura dos inversores. 
Produto 05 – Alocação, montagem e Instalação das placas fotovoltaicas e inversores. 
Produto 06 – Adequação das instalações elétricas e ligação na rede. 
 
O cronograma de pagamentos seguirá a tabela abaixo: 
 

Descrição do serviço 
Prazo de entrega 

(dias após assinatura 
do contrato) 

% pagamento 

01 

P
R

O
JE

T
O

 Projeto do sistema de geração de 
energia elétrica fotovoltaica 

30 dias 10% 

02 
Homologação do projeto na 

concessionária 
60 dias 5% 

03 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 

Instalação da infraestrutura de 
fundação utilizando sapatas 

90 dias 15% 

04 

Superestrutura de fixação do 
suporte aos módulos 

fotovoltaicos e de cobertura dos 
inversores 

120 dias 15% 

05 
Alocação, montagem e 
Instalação das placas 

fotovoltaicas e inversores 
150 dias 15% 

06 
Adequação das instalações 
elétricas e ligação na rede 

180 dias 40% 

 100% 

 
 

6.  FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento e 
verificação, no FUNBIO, contra a apresentação da nota fiscal e do Termo de Recebimento 
e Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, responsável pelo 



recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com o 
solicitado, atingindo os objetivos). 
 Estão inclusos no custo da contratação a remuneração dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e 
trabalhista. 
 

7. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
A empresa a ser contratada deverá: 
 

1. Apresentar registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
para pessoa jurídica para prestar ou executar serviços e/ou obras ou que exerça 
qualquer atividade ligada ao exercício profissional da Engenharia e outras áreas 
tecnológicas fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/CREA;  

2. Comprovar experiência mínima de 3 (três) anos no mercado de energia solar; 
3. Comprovar que possui serviço próprio de instalação de energia solar e manutenção 

pós instalação; 
4. Apresentar portfólio dos projetos já executados;  
5. Desejável apresentar certificação de qualidade. 

   
8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

O acompanhamento do serviço descrito nesta especificação será de 
responsabilidade da Gerência de Patrimônio Imobiliário (GEPI) da SEMA e pelo 
Programa REM-MT. 

 


