ESPECIFICAGAO TECNICA

SISBia 3.0 — Contratacao de servigo PJ para codificagdo de melhorias no sistema
SISBia.

1. INTRODUCAO

O Projeto GEF Terrestre - Estratégias de Conservacao, Restauragao e Manejo para
a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal, € coordenado pelo Departamento de
Areas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade (DAP/SBio) do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e tem duracdo prevista de 5 anos (2018-2023). E financiado com
recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e tem o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) como agéncia implementadora, além do Fundo Brasileiro
para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora.

O GEF Terrestre tem por objetivo promover a conservacao efetiva da biodiversidade
em ecossistemas terrestres, com foco nos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal, por
meio do fortalecimento da gestdo de Unidades de Conservagao (UCs), da recuperagao
de areas degradadas e da conservacao de espécies ameacadas.

No ambito do produto 4.4, esta prevista contratacdo de Pessoa Juridica, néo
vinculada ao projeto, com proposito de exercer atividade que exige a codificagéo de
melhorias no Sistema de Gestdo de Dados de Biodiversidade para Avaliagédo
de Impacto Ambiental (SISBia).

O SISBia possui interface web e sua principal fungdo é recepcionar, validar,
armazenar e disponibilizar dados primarios de biodiversidade obtidos nos processos de
licenciamento ambiental do IBAMA. Esses dados estdo relacionados a estudos
ambientais realizados pelos empreendedores ou empresas contratadas por eles com
objetivo de conceder licenciamento para empreendimentos que podem afetar espécies
ameacadas de extingdo, areas proximas unidades de conservacgao federais etc.

O sistema esta em producao e, para garantir a qualidade de informagdes enviadas,
os dados sao validados por conferéncia georreferenciada e por identificacao
taxondmica, além de outras regras criadas no préprio sistema. As informagdes que
podem ser incluidas sao parametrizadas pelos gestores do sistema.

As melhorias que deverdo ser codificadas pela empresa contratada serdo
idealizadas por analistas do IBAMA com apoio de representantes CGPEQ/ICMBio. As
melhorias visam garantir ainda mais a qualidade de informacdes.

2. OBJETIVO

Contratagdo de Pessoa Juridica para codificar as funcionalidades e melhorias do
sistema demandadas pela equipe de concepgao e planejamento do Sisbia, entregando-
as na conclusao dos ciclos de planejamento de 15 dias conhecido como “sprint”.

3. ESCOPO DOS SERVICOS:
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O servico sera coordenado pela CGPEQ/ICMBio que serd responsavel pela
metodologia e planejamento do desenvolvimento das melhorias do sistema. Também
participam do projeto analistas e técnicos do IBAMA que serdo responsaveis pela
idealizagdo das novas funcionalidades. A empresa de Tecnologia de Informagéo
contratada por esta especificagdo técnica sera responsavel pela prestacdo do servigo
de codificacdo, teste e implementacdo das novas funcionalidades idealizadas pelo
IBAMA e CGPEQ/ ICMBiIo.

Para possibilitar a realiza¢ao da prestacao de servigco de programagao pela empresa
as seguintes atividades devem ser executadas:

Reuniao de Levantamento Preliminar: Nessa fase é realizado o levantamento
do negdcio do cliente, no intuito de identificar necessidades de desenvolvimento.
Nesse momento sado identificadas caracteristicas basicas e genéricas dos
produtos a serem desenvolvidos. Considerando a metodologia agil, essa etapa
nao é concludente, podendo haver alteragdo no decorrer do projeto alinhando o
recurso disponivel com as necessidades identificadas por meio de experiéncia e
testes nas funcionalidades codificadas do sistema. Tal levantamento é realizado
pelo IBAMA com a orientagdo da CGPEQ/ICMBio que descrevera a analise dos
requisitos, descricdo das regras de negocio e testes de validagdo. Essa reunido
antecede a codificacdo, esta apresentada aqui em carater informativo para
facilitar o entendimento da empresa sobre o processo de detalhamento das
melhorias.

Reunides de Planejamento: Fase de desenvolvimento do projeto no qual a
empresa contratada para prestar o servigo é informada das demandas a serem
desenvolvidas e se prepara para atendé-lo. O planejamento pode ser revisto
conforme a entrega dos produtos demandados de forma a garantir o
atendimento do escopo do projeto.

Reunides de Detalhamento: nesta fase as demandas descritas pela CGPEQ
em levantamento preliminar com IBAMA sdo apresentadas para empresa,
seguindo a metodologia agil, num formato textual de forma concisa buscando
responder trés questdes a respeito do produto a ser desenvolvido: quem, o qué
e por qué. Também sao apresentados requisitos funcionais, regras de negocio
e quais testes irdo certificar a correta entrega do produto. Participam dessas
reunides a CGPEQ/ICMBIio e a empresa contratada.

Os pontos de funcéo séo estimados pela empresa considerando A descrigdo do
produto apresentada para empresa. A equipe da CGPEQ/ICMBIio confirma os
pontos calculados pela empresa.

Reuniao de priorizacao das demandas: nessa fase sao definidas e priorizadas
as demandas que deverdo ser entregues dentro do prazo de 15 dias corridos.
Participam dessas reunides a equipe do IBAMA, da CGPEQ/ICMBio e da
empresa.

Entrega da Sprint — Nessa fase a empresa entrega aquilo que foi desenvolvido
na sprint, seguindo metodologia agil. Os critérios para que sejam considerados
entregues sdo os testes de certificagdo definidos. Primeiramente a
CGPEQ/ICMBIO realiza o teste, apds sua concordancia ela apresenta para o
IBAMA para sua aprovagéao. A atividade é considerada entregue somente apés
aprovacéao do IBAMA.
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A documentacdo do projeto é gerada desde o contato inicial com o cliente até a
implantacdo do sistema, utilizando mecanismos que auxiliam a documentagdo em cada
uma de suas etapas. A ferramenta principal com esse propdsito € o sistema de
gerenciamento de projetos conhecido como Redmine (https://www.redmine.org/)

Todos os procedimentos e instrugdes de trabalho utilizados por esta metodologia
seguem as orientagdes do PMBok® (Project Management Body of Knowledge) do PMI
(Project Management Institute) para gerenciamento de Projetos e as melhores praticas
do Scrum.org.

4- PRAZO DE EXECUGAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Descrigcao do servigo Prazo de %
entrega (dias | pagamento
apos estimado
assinatura
do contrato
ou pedido de
compra)
° Entrega da Sprint 1 30 dias (L'JteiS) 25%
e Entrega da Sprint 2 50 dias (uteis) | 25%
e Entrega da Sprint 3 70 dias (uteis) | 25%
* Entrega da Sprint 4 90 dias (Uteis) | 25%
TOTAL 100%

5 - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis, a partir do recebimento
e verificagdo, no Funbio, contra a apresentacdo da nota fiscal e do Termo de
Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto,
responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servigos foram prestados em
conformidade com o solicitado, atingindo os objetivos).

Estao inclusos no custo da contratagdo a remuneragao dos servigos prestados
pela CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislagao

fiscal e trabalhista.
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Se os servigos prestados ndo corresponderem as especificagdes solicitadas, é
da coordenacéo de superviséo do servigo a responsabilidade pela substituicdo imediata,

bem como todos e quaisquer custos decorrentes.

6. HABILITAGAO TECNICA

No sistema SISBIA, com acesso via web, serdao solicitadas novas
funcionalidades ou melhorias pela equipe do IBAMA e CGPEQ/ICMBIio e a empresa
devera prestar o servigo de codificagcao para que o sistema atenda as solicitacoes.

A empresa concorrente devera apresentar uma equipe composta por pessoas
com conhecimento em: Ciéncias da Computagéao, Sistema de Informagao, Tecnologia
de Processamento de Dados ou assemelhados. A empresa deve ter experiéncia de pelo
menos dois anos em desenvolvimento de sistema de biodiversidade e programagao de
sistema de geoprocessamento. A empresa deve se comprometer em ter pelo menos
dois desenvolvedores para conseguir entregar o volume de pontos de fungéo no periodo
esperado.

A coordenacao do desenvolvimento do sistema sera realizada pela equipe do
CGPEQ/ICMBio que adotara metodologia Agil - framework Scrum, nesse sentido a
empresa contratada deve seguir a metodologia indicada pelo CGPEQ/ICMBio.

As atividades de codificacdo serdao mensuradas pela metodologia de pontos de
funcao.

Para definicdo do valor do contrato a empresa deve apresentar o valor do ponto
de funcdo. O projeto prevé um orgcamento de 130 pontos de fungado, que deve ser
executado em 4 meses.

Para desenvolvimento a empresa deve utilizar as seguintes tecnologias:
framework PHP — Laravel, PostgreSQL, PostGIS, Vuejs, Gitlab, Jenkins, Sentry,
MapServer, Docker, Kubernetes e Gdal.

E necessario que os desenvolvedores detenham e comprovem conhecimento
para desenvolvimento Web, Banco de dados, API, programagdo em geo
(georreferenciamento) e metodologia Agil - framework Scrum.

A Empresa contratada deve ter experiéncia no desenvolvimento de sistemas
relacionados a estudos de Biodiversidade.

Colaboradores com formacao superior em: Ciéncias da Computacao, Sistema

de Informacéo, Tecnologia de Processamento de Dados ou assemelhados.
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