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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SISBia 3.0 – Contratação de serviço PJ para codificação de melhorias no sistema 
SISBia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Projeto GEF Terrestre - Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para 
a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal, é coordenado pelo Departamento de 
Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade (DAP/SBio) do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e tem duração prevista de 5 anos (2018-2023). É financiado com 
recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e tem o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) como agência implementadora, além do Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade (FUNBIO) como agência executora. 

O GEF Terrestre tem por objetivo promover a conservação efetiva da biodiversidade 
em ecossistemas terrestres, com foco nos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal, por 
meio do fortalecimento da gestão de Unidades de Conservação (UCs), da recuperação 
de áreas degradadas e da conservação de espécies ameaçadas. 

No âmbito do produto 4.4, está prevista contratação de Pessoa Jurídica, não 
vinculada ao projeto, com proposito de exercer atividade que exige a codificação de 
melhorias no Sistema de Gestão de Dados de Biodiversidade para Avaliação 
de Impacto Ambiental (SISBia).  

O SISBia possui interface web e sua principal função é recepcionar, validar, 
armazenar e disponibilizar dados primários de biodiversidade obtidos nos processos de 
licenciamento ambiental do IBAMA. Esses dados estão relacionados a estudos 
ambientais realizados pelos empreendedores ou empresas contratadas por eles com 
objetivo de conceder licenciamento para empreendimentos que podem afetar espécies 
ameaçadas de extinção, áreas próximas unidades de conservação federais etc.   

O sistema está em produção e, para garantir a qualidade de informações enviadas, 
os dados são validados por conferência georreferenciada e por identificação 
taxonômica, além de outras regras criadas no próprio sistema. As informações que 
podem ser incluídas são parametrizadas pelos gestores do sistema. 

As melhorias que deverão ser codificadas pela empresa contratada serão 
idealizadas por analistas do IBAMA com apoio de representantes CGPEQ/ICMBio. As 
melhorias visam garantir ainda mais a qualidade de informações. 

 

 

2. OBJETIVO 

Contratação de Pessoa Jurídica para codificar as funcionalidades e melhorias do 
sistema demandadas pela equipe de concepção e planejamento do Sisbia, entregando-
as na conclusão dos ciclos de planejamento de 15 dias conhecido como “sprint”.  

 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 
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O serviço será coordenado pela CGPEQ/ICMBio que será responsável pela 
metodologia e planejamento do desenvolvimento das melhorias do sistema. Também 
participam do projeto analistas e técnicos do IBAMA que serão responsáveis pela 
idealização das novas funcionalidades. A empresa de Tecnologia de Informação 
contratada por esta especificação técnica será responsável pela prestação do serviço 
de codificação, teste e implementação das novas funcionalidades idealizadas pelo 
IBAMA e CGPEQ/ ICMBio. 

Para possibilitar a realização da prestação de serviço de programação pela empresa 
as seguintes atividades devem ser executadas:  

 Reunião de Levantamento Preliminar: Nessa fase é realizado o levantamento 
do negócio do cliente, no intuito de identificar necessidades de desenvolvimento. 
Nesse momento são identificadas características básicas e genéricas dos 
produtos a serem desenvolvidos. Considerando a metodologia ágil, essa etapa 
não é concludente, podendo haver alteração no decorrer do projeto alinhando o 
recurso disponível com as necessidades identificadas por meio de experiência e 
testes nas funcionalidades codificadas do sistema. Tal levantamento é realizado 
pelo IBAMA com a orientação da CGPEQ/ICMBio que descreverá a análise dos 
requisitos, descrição das regras de negócio e testes de validação. Essa reunião 
antecede a codificação, está apresentada aqui em caráter informativo para 
facilitar o entendimento da empresa sobre o processo de detalhamento das 
melhorias. 

 Reuniões de Planejamento: Fase de desenvolvimento do projeto no qual a 
empresa contratada para prestar o serviço é informada das demandas a serem 
desenvolvidas e se prepara para atendê-lo. O planejamento pode ser revisto 
conforme a entrega dos produtos demandados de forma a garantir o 
atendimento do escopo do projeto. 

 Reuniões de Detalhamento: nesta fase as demandas descritas pela CGPEQ 
em levantamento preliminar com IBAMA são apresentadas para empresa, 
seguindo a metodologia ágil, num formato textual de forma concisa buscando 
responder três questões a respeito do produto a ser desenvolvido: quem, o quê 
e por quê. Também são apresentados requisitos funcionais, regras de negócio 
e quais testes irão certificar a correta entrega do produto.  Participam dessas 
reuniões a CGPEQ/ICMBio e a empresa contratada. 
Os pontos de função são estimados pela empresa considerando A descrição do 
produto apresentada para empresa. A equipe da CGPEQ/ICMBio confirma os 
pontos calculados pela empresa. 

 Reunião de priorização das demandas: nessa fase são definidas e priorizadas 
as demandas que deverão ser entregues dentro do prazo de 15 dias corridos. 
Participam dessas reuniões a equipe do IBAMA, da CGPEQ/ICMBio e da 
empresa. 

 Entrega da Sprint – Nessa fase a empresa entrega aquilo que foi desenvolvido 
na sprint, seguindo metodologia ágil. Os critérios para que sejam considerados 
entregues são os testes de certificação definidos. Primeiramente a 
CGPEQ/ICMBIO realiza o teste, após sua concordância ela apresenta para o 
IBAMA para sua aprovação. A atividade é considerada entregue somente após 
aprovação do IBAMA. 
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A documentação do projeto é gerada desde o contato inicial com o cliente até a 
implantação do sistema, utilizando mecanismos que auxiliam a documentação em cada 
uma de suas etapas. A ferramenta principal com esse propósito é o sistema de 
gerenciamento de projetos conhecido como Redmine (https://www.redmine.org/) 

Todos os procedimentos e instruções de trabalho utilizados por esta metodologia 
seguem as orientações do PMBok® (Project Management Body of Knowledge) do PMI 
(Project Management Institute) para gerenciamento de Projetos e as melhores práticas 
do Scrum.org. 

 

 

4- PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO  

 

Descrição do serviço Prazo de 
entrega (dias 

após 
assinatura 
do contrato 

ou pedido de 
compra) 

% 
pagamento 
estimado 

 Entrega da Sprint 1 30 dias (úteis) 25% 

 Entrega da Sprint 2 50 dias (úteis) 25% 

 Entrega da Sprint 3 70 dias (úteis) 25% 

 Entrega da Sprint 4 90 dias (úteis) 25% 

TOTAL 100% 

 

 

5 - FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento 

e verificação, no Funbio, contra a apresentação da nota fiscal e do Termo de 

Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, 

responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em 

conformidade com o solicitado, atingindo os objetivos). 

Estão inclusos no custo da contratação a remuneração dos serviços prestados 

pela CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação 

fiscal e trabalhista.  
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  Se os serviços prestados não corresponderem às especificações solicitadas, é 

da coordenação de supervisão do serviço a responsabilidade pela substituição imediata, 

bem como todos e quaisquer custos decorrentes. 

 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

No sistema SISBIA, com acesso via web, serão solicitadas novas 

funcionalidades ou melhorias pela equipe do IBAMA e CGPEQ/ICMBio e a empresa 

deverá prestar o serviço de codificação para que o sistema atenda as solicitações. 

A empresa concorrente deverá apresentar uma equipe composta por pessoas 

com conhecimento em: Ciências da Computação, Sistema de Informação, Tecnologia 

de Processamento de Dados ou assemelhados. A empresa deve ter experiência de pelo 

menos dois anos em desenvolvimento de sistema de biodiversidade e programação de 

sistema de geoprocessamento. A empresa deve se comprometer em ter pelo menos 

dois desenvolvedores para conseguir entregar o volume de pontos de função no período 

esperado. 

A coordenação do desenvolvimento do sistema será realizada pela equipe do 

CGPEQ/ICMBio que adotará metodologia Ágil - framework Scrum, nesse sentido a 

empresa contratada deve seguir a metodologia indicada pelo CGPEQ/ICMBio. 

As atividades de codificação serão mensuradas pela metodologia de pontos de 

função.  

Para definição do valor do contrato a empresa deve apresentar o valor do ponto 

de função. O projeto prevê um orçamento de 130 pontos de função, que deve ser 

executado em 4 meses. 

Para desenvolvimento a empresa deve utilizar as seguintes tecnologias: 

framework PHP – Laravel, PostgreSQL, PostGIS, Vuejs, Gitlab, Jenkins, Sentry, 

MapServer, Docker, Kubernetes e Gdal.  

É necessário que os desenvolvedores detenham e comprovem conhecimento 

para desenvolvimento Web, Banco de dados, API, programação em geo 

(georreferenciamento) e metodologia Ágil - framework Scrum. 

A Empresa contratada deve ter experiência no desenvolvimento de sistemas 

relacionados a estudos de Biodiversidade. 

Colaboradores com formação superior em: Ciências da Computação, Sistema 

de Informação, Tecnologia de Processamento de Dados ou assemelhados.  

 

 

 


