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FUNBIO
IDENTIFICACAO

O Programa de Conservacdo da Biodiversidade do Litoral do Parand —
Programa TAJ Litoral do Paran4, foi criado em decorréncia de um Termo de Acordo
Judicial e tem como premissa a estruturacédo das unidades de conservacéao do litoral
do Parana e a promoc¢do do desenvolvimento sustentidvel das comunidades locais
existentes em seu entorno ou dentro dessas areas protegidas.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o
territério nacional, sendo a InstituicAo responsavel pela gestdo dos recursos
financeiros do Projeto, adquirindo bens e contratando servigos.

O Ndcleo de Gestéo Integrada (NGI) do ICMBIio em Antonina-Guaraquecaba abrande
4 (quatro) UCs Federais, a saber: Area de Protecio Ambiental (APA) de
Guaraquecaba, Estacdo Ecologica (Esec) de Guaraquecaba, Parque Nacional
(Parna) do Superagui e Reserva Biologica (Rebio) Bom Jesus. A Base Operacional
da Ilha das Pecas foi instalada na Vila das Pecas, entorno imediato do Parna do
Superagui. O Parna do Superagui, por sua vez, possui elementos Unicos de
significancia, a exemplo de suas extensas e desertas praias arenosas, remanescentes
no Estado do Parana. Ainda, protege a maior popula¢édo conhecida do mico-ledo- da-
cara-preta (Leonthopitecus caissara), espécie endémica e ameacada de extincdo. O
Plano de Manejo do Parque Nacional do Superagui traz algumas fragilidades e
ameacas a gestdo da Unidade de Conservacdo, como ambiente insular com dificil
acesso e gestdo, extracdo dos recursos naturais, educacdo ambiental voltada as
populacdes tradicionais/comunidades deficiente, consolidacdo territorial nao
efetivada, recepcéo e infraestrutura para o uso publico incipientes, correntes marinhas
aportam residuos no Parna, dificuldade de divulgacéo e turismo desordenado. Em
contraste sua visdo de futuro é “Ser referéncia nacional em pesquisas aplicadas a
gestdo de unidade de conservacdo e em alternativas econdmicas para as
comunidades (visitacdo considerando aspectos do TBC, pesca artesanal e

aquicultura)”. Dentre as premissas de avanco, constam: implementar o Plano de Uso

Publico; manter parcerias estabelecidas e ampliar nas areas de turismo, alternativas

econdmicas e histérico-culturais; estimular a gestdo integrada das Unidades de

Conservacdo por meio dos conselhos e do Mosaico Lagamar. Portanto, a reforma e
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estruturacdo da Base Operacional da llha das Pecas se faz necesséria para atingir 0s
objetivos e avangos na implementacéao do Plano de Manejo do Parna do Superagui.
A instalacdo original compreende: varanda, sala de estar, cozinha, 2 quartos,
banheiro e corredor, totalizando 50,15 m2. A edificacdo é uma planta erguida sobre
piso de concreto, com pé direito de 2,5 m, estrutura em madeira de lei e recoberta
com telha de ceramica tipo francesa em forma de duas aguas, casaria de madeira de
lei, piso revestido de lajota ceramica. Paredes externas e internas em tabuas verticais
de 1”7 (uma polegada) em madeira-de-lei, acabamento com mata-junta. Forro
externo/beiral e forro interno em madeira de cambara. Banheiro em estrutura de
alvenaria e revestido com azulejos na parte interna e no exterior com pintura na cor
branca. Esquadrias com portas (0,80mx2,10m e bwc 0,60mx2,10m) e janelas (1,25x
1,20m) em madeira-de-lei para pintura, tudo em conformidade com o projeto
fornecido. Completam o alojamento Ilha das Pecas: instalagdes de eletricidade, 4gua
potavel e esgoto sanitario. Na data de 29 de outubro de 2016 ocorreu uma grande
enchente na regido. A base alagou, permanecendo debaixo da agua, danificando

varias estruturas. Desta forma, faz-se essencial a reforma das estruturas.

OBJETIVO

Elaboracdo de projeto executivo de Arquitetura e Urbanismo (Arquitetura,
Urbanismo, Paisagismo, Comunicacao Visual), Fundac¢des e Estruturas (Estruturas de
Concreto, Metdlica e/ ou Madeira), Sistemas Hidrossanitarios (Agua Fria, Agua Pluvial
(Predial) e Esgoto Sanitario), Sistemas Elétricos (Forca, lluminagcédo e de Protecéo
Contra Descargas Atmosféricas/ SPDA e Aterramento), Sistemas Eletronicos
(Deteccdo e Alarme de Incéndio — SDAI e monitoramento CFTV), Sistemas
Eletromecéanicos (Climatizacdo), Sistema de Prevencédo e Combate a Incéndio, bem
como seus custos (orcamento) e planejamento de obra, , incluindo memorial
descritivo, planilha de orcamento de custos e cronograma, de forma a contemplar a
demolicdo das atuais dependéncias (se necessario), execucdo de aterro (se
necessario) e constru¢éo da nova Base, visando compor os documento técnicos que
serdo necessarios a perfeita e completa execucéo (Fase 1) e fiscalizacdo da obra

(Fase 2) para a Base Operacional da llha das Pecas do Nucleo de Gestéo Integrada
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(NGI) ICMBIo Antonina-Guaraquecaba, na Comunidade de Vila das Pecas, Ilha das
Pecas, Municipio de Guaraquecaba, PR, coordenadas geograficas 25° 27’ 26,2” S e
48° 20’ 03,6” W (Datum SAD 69).

ATIVIDADES

FASE 1:

3.1. Etapa de Servicos Preliminares (Visita técnica ao local para reconhecimento da
area a ser construida, logistica de acesso, verificacdo da demanda junto aos gestores
do NGI ICMBio Antonina-Guaraquacaba, Planejamento dos Servicos, Plano de
Documentacéo, Cadastramento, Topografia e Geotecnia), que servirdo para subsidiar

a elaboracao dos projetos de todas as especialidades envolvias no empreendimento.

O produto do Estudo Preliminar, definirh o partido arquitetbnico das reformas e
aplicacoes das edificagcdes baseado no programada de necessidades. O estudo
preliminar também contemplara as solucdes para demais disciplinas que fardo parte

dos projetos basicos e executivos.

O Programa de necessidades com as areas estimadas desejaveis para a hova Base,
frente a adequacdo dos recursos disponiveis para a obra, tem como referéncia o
quadro abaixo e o doc. SEI 19192625.

Casa m?2
Sala 8
Varanda 3,5
Quarto 1 7,5
Quarto 2 9
Banheiro 2
Copa e Cozinha 11,5
Anexos a serem construidos

Garagem e almoxarifado 18,5
Total 60
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Devem ser verificadas as restricbes legais nas esferas Municipal, Estadual e Federal
para o local da intervencéo; inclusive da Secretaria de Patrimonio da Uni&o.

3.2. Etapa de elaboracdo de projeto executivo de Arquitetura e Urbanismo
(Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Comunicac¢ao Visual), Fundagdes e Estruturas
(Estruturas de Concreto, Metalica e/ ou Madeira), Sistemas Hidrossanitarios (Agua
Fria, Agua Pluvial (Predial) e Esgoto Sanitario), Sistemas Elétricos (Forca, lluminacéo
e de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas/ SPDA e Aterramento), Sistemas
Eletronicos (Deteccdo e Alarme de Incéndio — SDAI e monitoramento CFTV),
Sistemas Eletromecanicos (Climatizacdo), Sistema de Prevencdo e Combate a
Incéndio, apresentando ainda memorial descritivo (caderno de encargos), orcamento
(material e mao de obras) detalhado em planilha de custos unitarios e proposta de
cronograma de execuc¢do, visando compor os documento técnicos que serao

necessarios a perfeita e completa execucgao.

A proposta do projeto deve estar adequada ao valor estipulado no Plano de Trabalho
para as obras, considerando a necessidade de demolicdo, se necessario, a
necessidade de terraplanagem, se necessario, 0 reaproveitamento de materiais
disponiveis no local da obra caso possivel, incluindo conceitos de sustentabilidade, e
possuir baixo custo de manutencao.

FASE 2:

3.3. Auxiliar o Funbio, no periodo de contratacdo da obra, na avaliagdo das propostas,

inclusive para eventuais adaptacdes de projeto e eventuais alteragdes nos materiais.

3.4. Fiscalizagdo e acompanhamento da obra.

INSUMOS

4.1. Insumos de responsabilidade da empresa a ser contratada:
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a. Todo e qualquer material e equipamento necessario a execucao dos servicos;
b. Todas as despesas necessarias para viabilizar a Visita Técnica inicial (Fase 1)
e as Visitas de Fiscalizacao da obra (Fase 2);

C. Emisséo de RRT ou ART para a atividade de fiscalizacdo da obra;

4.2. Insumos de responsabilidade do ICMBiIo:

Designar funcionario para estar presente durante as visitas de fiscalizac&o.

PRODUTOS

FASE 1:

PRODUTO 01 — RELATORIO PRELIMINAR, contendo i. Planejamento dos Servicos,
ii. Plano de Documentacéao, iii. Cadastramento, Topografia e Geotecnia, iv. Avaliacao
do reaproveitamento de materiais da estrutura atual e outros documentos, que
servirdo para subsidiar a elaboracdo dos projetos de todas as especialidades

envolvias no empreendimento.

PRODUTO 02 - ANTEPROJETO. Nessa fase serdo apresentados: Desenhos,
memorial justificativo em texto, além de produtos ilustrativos que sejam necessarios e
convenientes para a plena percepcdo da proposta, tais como maguetes construidas
ou virtuais, fotografias e demais recursos audiovisuais, constando, minimamente de:
Planta geral de implantacéo;

Planta da cobertura,

Cortes gerais (longitudinais e transversais) para ambientes internos e externos;
Elevacdes ou fachadas;

Detalhes construtivos (quando necessario);

Perspectivas;

Memorial justificativo das escolhas e solu¢cdes adotadas no projeto.
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PRODUTO 03 - PROJETO EXECUTIVO

Seguindo o carater evolutivo e de retroalimentacdo que caracteriza o processo, o esta
€ uma fase de amadurecimento do anteprojeto, incorporadas as devolutivas
consideradas pertinentes e necessarias e aprofundando o nivel de detalhamento e
especificacdes da proposta e suas representacfes graficas. O projeto executivo
apresentara todo e qualquer detalhe construtivo, especificado e detalhado, incluindo
a elaboracéo do Caderno de Especificacdes e Encargos, das Planilhas Orcamentarias
com quantitativos de materiais e Cronogramas de Execucéo.

Planta de implantacé&o;

Plantas das coberturas;

Cortes (longitudinais e transversais);

Elevacdes (fachadas e outras);

Detalhes construtivos (esquadrias, encaixes estruturais e quaisquer outras
especificidades de projeto que demande um detalhamento diferenciado);

Memorial descritivo do projeto arquiteténico de edificacéo;

Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcao.

Plantas, cortes, célculos e detalhamentos de terraplenagem e contencdes;

Plantas cortes, célculos e detalhamentos do projeto de urbanizacao e paisagismo;
Plantas cortes, calculos e detalhamentos das fundacdes;

Plantas cortes, célculos e detalhamentos das estruturas;

Plantas cortes, célculos e detalhamentos das instalacfes elétricas;

m) Plantas cortes, célculos e detalhamentos das instala¢des hidraulicas (dgua e esgoto);

n)
0)
P)
Q)

Plantas cortes, célculos e detalhamentos do sistema de tratamento de efluentes;
Plantas cortes, célculos e detalhamentos das instalacdes de internet;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de iluminagéo e luminotécnica;
Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de impermeabilizacéo;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de equipamentos
eletromecanicos;

Caderno de especificacdes e encargos

Planilha orgamentaria individualizada, seguindo o padrao SINAPI,
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u) Cronograma fisico-financeiro.

PLANILHAS DE CUSTOS E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Cada item do caderno de encargos sera um item da planilha e consequentemente do
cronograma, onde deverao estar claros sua unidade, a quantidade, o preco unitario, o
valor total do item.

Deverd ser apresentada a composi¢ao para cada preco unitario.

Os valores unitarios deverao ser obtidos na tabela SINAPI, quando e s6 quando tal
valor ndo for contemplado na tabela SINAPI, é que sera permitido valor unitario obtido
através do menor valor apurado resultado de no minimo trés cotac6es do mercado.
O valor maximo somatorio de mobilizacdo e desmobilizacdo da obra sera de 2,33%
do valor total da obra, excetuando-se 0s casos especiais de transportes maritimos,
fluviais e de dificeis acessos que deverdo ser itens da planilha respeitando-se as
mesmas regras aqui ja citadas.

No cronograma fisico financeiro todos os itens da planilha deveréo constar de forma
a definir o prazo de execucdo de cada etapa, respeitando-se a ordem de execucao e
0s pré-requisitos dentro da obra. Cronograma fisico este que culminard com o prazo

total de execucgéo da obra.

FASE 2:

PRODUTO 4 - ANALISE TECNICA DA PROPOSTA APRESENTADA PELAS
EMPRESAS

PRODUTO 5 - FISCALIZACAO DA OBRA:
A empresa contratada, em suas visitas de campo, devera apoiar, monitorar e

acompanhar tecnicamente e fisicamente, as suas expensas, a execuc¢ao das obras da

construcdo, com as seguintes atribuicdes, entre outras:
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Autorizar a execucdo de cada fase da obra, verificando e acompanhando o
planejamento da empresa construtora;

Convocar reuniées com o responsavel técnico da empresa construtora;

Verificar a qualidade da execucgéo dos servigos, podendo exigir a reparacao e/ou a
reexecucao do(s) mesmo(s);

Verificar o “Diario de Obras” para tomar conhecimento de eventuais ocorréncias;
Analisar em conjunto com a empresa a necessidade de eventuais modificacbes ou
complementacdes de projeto, inclusive em relacdo a aplicacdo / quantidade de
materiais, elaborando e apresentando as solucdes técnicas para cada caso, contudo,
visando sempre ndo onerar 0s custos da obra;

Submeter tais modificacdes ao Funbio e ICMBIo, antes de aprova-las junto a empresa;
Acompanhar a aprovacao pelo Funbio / ICMBIo para tais modificacoes;

Verificar a qualidade dos materiais empregados na obra e se 0S mesmos estdao em
conformidade com o memorial descritivo e normas prescritas para esta obra;
Proceder as medicles e atestar os servicos efetivamente executados e aprovados,
emitindo o relatério das atividades em andamento e/ou concluidas, acompanhado de
fotografias;

Planejar as visitas de fiscalizacdo em conjunto com a empresa contratada e ICMBIo
com antecedéncia minima de 10 dias Uteis;

Manter contato permanente com a empresa contratada para acompanhamento das
atividades, registrando as informacdes por e-mails, onde deverdo estar copiados o
Funbio e o ICMBIo;

Emitir ART ou RRT para atividade de fiscalizagao da obra.

Estima-se o0 seguinte nimero de idas a campo para as atividades de fiscalizacao:

5 Tempo
VISITAS DE FISCALIZACAO es(t(;?;f;l;jo
12 Visita no inicio da obra para prestar os esclarecimentos e
orientacdes necessarias e adequar o andamento visando a 02
medicdo seguinte)
22 Visita de fiscalizacdo (até 30 dias apoés o inicio de contrato) 01
3?2 Visita de fiscalizacdo (até 30 dias apés a 12 medicao) 01




i)
)

FUNBIO

42 Visita de fiscalizacéo para entrega definitiva da obra (até 30 01
dias apos a 22 medicdo)
Obs.: Em caso de necessidade de visita técnica extra, ou subtraida, estas deveréo ser objeto de
aditivo.

FORMAS DE APRESENTACAO E ENCAMINHAMENTOS

Todos os relatorios deverdo ser entregues a equipe do NGI ICMBio Antonina-
Guaraquecaba e ao Funbio, em meio digital, preferencialmente em Word, Excel e
PDF;

Os arquivos com extensdo DRW dos projetos deverdo ser entregues também uma
copia em arquivos PDF, em formato digital, enderecados ao Funbio e a equipe do NGI
ICMBIio Antonina-Guaraquecaba;

A empresa contratada podera reter cépia dos produtos gerados, mas a sua utilizacéo
(no todo ou em parte) para fins diferentes do objeto deste instrumento dependera de

autorizacao prévia e expressa da Contratante, mesmo depois de encerrado o contrato.

6.1 Apresentacao das pecas graficas

As pranchas de apresentacao das pecas graficas deverdo conter um carimbo com as
seguintes informacdes:

titulo do projeto;

titulo do desenho;

nome da unidade onde sera realizada a obra;
estado onde sera realizada a obra;

identificacdo do responsavel técnico pelo projeto;
identificagc&o do cliente (ICMBi0);

data do projeto;

identificacéo de revisdo, quando houver;
indicacao de escalas;

indicacdo da numeracgéo da folha;

10
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6.2 Plantas-baixas

Deverdo ser apresentadas plantas baixas de todos os pavimentos da edificagéo,
contendo:

identificacdo de todos os ambientes e a indicacdo de suas respectivas areas;

cotas internas e externas de todos os ambientes;

representacdo das esquadrias (janelas e portas) com suas dimensdes apontadas
(largura x altura);

indicacdo de niveis;

indicacao da inclinagéo de rampas;

projecéo dos beirais;

indicacao de cortes.

6.3 Cortes

Deverao ser apresentados, no minimo, um corte longitudinal e um corte transversal
da edificacdo, contendo:

todos os pavimentos representados no mesmo corte;

lajes de piso e cobertura;

indicagéo de niveis;

forros e rebaixos;

telhado, inclusive sua estrutura;

altura total da edificacao;

pé direito de todos os pavimentos;

altura do peitoril das janelas;

demais cotas verticais que contribuam para a andlise.

6.4 Fachadas

Deverao ser apresentadas todas as fachadas, contendo:
representacéo das esquadrias (janelas e portas);
representacao dos tipos de revestimentos;
representacado do material utilizado na cobertura;

representacdo de demais elementos que contribuam para a compreensao doprojeto.

11
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6.5 Planta de cobertura

Devera ser apresentada planta de cobertura, contendo:

inclinacdo do telhado;

direcdo do escoamento de cada agua do telhado, indicada por seta;

representacdo de calhas e demais equipamentos da rede coletora de aguas pluviais.

6.6 Acessibilidade

Todos os projetos apresentados ao Funbio e ao ICMBIo para analise deverdo garantir

a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Os espacos projetados deverao seguir com rigor aos parametros estabelecidos pelas

normas técnicas. Entre elas, destacamos a ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a

edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTOS

A atividade do servigco terminara somente apos a entrega da obra, respeitando a

entrega dos produtos de acordo com o seguinte cronograma:

Prazo de entrega

. (dias a partir da bo el
Ne ETAPA Descricdo dos Produtos . valor do
assinatura do
contrato
contrato)
FASE 1
Visita Técnica e
1 estudos Relatorio de estudos preliminares 15 10%
preliminares
2 Anteprojeto Anteprojeto 30 30%
Projeto executivo e Projetos
3 | Projeto executivo Tecmc_o_s Co~mplement_ares, 40 30%
especificacoes e planilhas
orcamentarias
FASE 2
4 Contratacao da Andlise técnica das propostas i 59
empresa apresentadas pelas empresas
Visita no inicio da obra para
5 Inicio da obra prestar os esclarecimentos e - 5%

orientacdes necessarios e

12
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adequar o andamento visando a
medicdo seguinte)

Fiscalizacdo da Até 30 dias apoés o

Relatério de vistoria - 12 medicéo

obra inicio da obra
. —— - : ; 2
Fiscalizagao da Relatorio de vistoria - 22 medicéo Ate 30 dias aposal 5%
obra medicao
- Relatorio final de fiscalizacao - . , . a
Entrega definitiva Termo Definitivo de Recebimento Até 30 dias apos a 2 10%

daobra da Obra — 32 medicéo medicdo

OBS. Todos os relatérios referentes as visitas deverdo conter registro fotografico detalhado. O relatério
referente a visita preliminar devera conter fotografias do ‘ANTES’. O relatério final devera conter registro
fotografico do ‘ANTES’ e ‘DEPOIS’.

FORMA DE PAGAMENTO

O Funbio e ICMBIo tém até cinco dias corridos para a aprovacao dos produtos.

Os pagamentos serdo feitos em 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento
pelo contratante do produto aprovado, do documento de cobranca (nota fiscal) e do
Termo de Recebimento e Aceite, documento emitido pelo responsavel técnico,

atestando a aprovacao dos produtos.

QUALIFICACAO TECNICA

A empresa contratada deve possuir Responsavel Técnico junto ao CREA e/ ou CAU
e possuir equipe técnica multidisciplinar, quando necessario, com profissionais
habilitados e experientes nas suas areas de atuacao.

A empresa contratada ndo podera estar inadimplente junto a CONTRATANTE e/ ou
outros Orgéos Federais em raz&o de procedimentos e/ou contratos anteriores e deve
possuir nivel minimo de formacéao e experiéncia exigidos pela CONTRATANTE.

Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser oS mesmos que
assinardo as ARTs/ RRTs e o conjunto de documentos técnicos produzidos.

A EQUIPE TECNICA MINIMA da empresa contratada devera conter os profissionais
habilitados e qualificados de acordo com as exigéncias abaixo:

Registro e certidao de regularidade junto ao CREA e/ ou CAU,;

13
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Emissdo de ART/ RRT — A empresa contratada devera emitir e entregar a Anotagao
de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica junto ao
conselho responsavel de todos os produtos contratados;

Arquiteto(s) ou Engenheiro(s), graduado(s) com experiéncia minima de 5 (cinco) anos
em projetos com caracteristicas e complexidade similares as especificidades da
contratacdo, em cada uma das especialidades exigidas de projeto e complementares;
Por “graduado” deve-se entender, profissional de Nivel Superior graduado em
profissdo relacionada com 0s servicos que executara, vinculado ao sistema CONFEA.
E obrigatdrio o conhecimento do territorio e condi¢bes locais, este pode, idealmente,
ser prévio a contratacado, mas pode vir a ser adquirido por meio das visitas realizadas

para a execucédo do projeto.

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pertencerdo ao Funbio enquanto Contratante e ao ICMBIio, sem qualquer 6nus
adicional, todos os direitos de propriedade intelectual referentes aos projetos (e
demais trabalhos realizados no ambito do Contrato), incluindo os direitos de
divulgagcéo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, garantindo-se,
na divulgacao, o crédito aos Profissionais Responsaveis pelos mesmos.

Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais
trabalhos realizados no ambito do Contrato) deverdo autorizar o CONTRATANTE a
fazer quaisquer modificacdes que se fizerem necessarias, a seu exclusivo critério, nos
projetos (e demais trabalhos), apds sua entrega, independentemente de autorizacéo
especifica de seus Autores.

PRAZQOS

O prazo esperado para esta contratacdo na FASE 1 € de até 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da assinatura do Contrato;
O intervalo estimado para a contratacdo da empresa que executara a obra € de 90

(noventa) dias, a contar a partir do término da FASE 1;

14
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e O periodo estimado para a construcao, FASE 2, é de até 90 (noventa) dias, apds a

sua contratacao.

12. RESPONSABILIDADE TECNICA

Camile Lugarini

Analista Ambiental/Chefe do NGI ICMBIio Matinhos (pelo ICMBI0)

E-mail: antonina.guaraguecaba@icmbio.gov.br; Camile.lugarini@icmbio.gov.br
Tel: (61) 99299-0279

13.REFERENCIAS

Instrucdo Normativa ICMBio n° 11, de 22 de junho de 2022. Disponivel em
<https://lwww.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-icmbio-n-11-de-22-de-
junho-de-2022-410041679> .

Roteiro Metodolégico para intervencbes arquitetdbnicas em Unidades de
Conservacao Federais, ICMBio, 2022. Disponivel em
<https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/roteiros/ROTEIRO NOVO..pdf >.

ANEXOS

Programa de necessidades
Planta Baixa BOP Pecas
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