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A Diretoria de Acgbes Socioambientais e
Consolidacao Territorial, (DISAT), por meio
da Coordenacdo Geral de Consolidacao
Territorial (CGTER) e Divisdo de
Consolidacao de Limites (DCOL), apresenta
o Projeto Basico para contratacdo de
servicos topogréaficos georreferenciados,
gue incluem: medicdo, demarcacao,
inclusive com abertura de picadas, quando
necessario, utilizacdo de sensoriamento
remoto para implementacdo de vértices
virtuais, implantacdo de marcos de
orientacéo, confeccao de plantas,
memoriais descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros itens que
compdem o rol de pecas técnicas, de
acordo com a Norma Técnica de
Georreferenciamento de Imoveis Rurais

vigente e este projeto basico.
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1. PREFACIO

As Unidades de Conservacéo Federais — UCs séo criadas por meio de ato le-

gal, geralmente decreto do(a) presidente da Republica, que define seus objetivos,

localizac&o e limites aproximados, conforme institui a Lei do Sistema Nacional de

Unidades de Conservacao — SNUC.

Atualmente existem no Brasil 334 Unidades de Conservagédo Federais, abran-

gendo cerca de 171 milhdes de hectares, sendo 149 Unidades de Conservacao de

Protecdo Integral e 185 Unidades de Uso Sustentavel (Tabela 1), além de 687 Re-

servas Particulares do Patrimonio Natural (RPPN), cuja gestdo é realizada por parti-

culares.

Tabela 1 - Dados sobre Unidades de Conservacado Federais

Unidades de Con- Categoria Quantidade Area em hec-
servacao Federais tares*
Protecdao Integral: Estacdo Ecoldgica (ESEC) 30 7.209.341,42
Pl Monumento Natural (MONA) 5 11.540.275,86
Parque Nacional (PARNA) 74 26.864.000,64
Reserva Bioldgica (REBIO) 31 4.267.866,28
Refugio de Vida Silvestre 9 298.436,07
(REVIS)
Total de UCs de Protecéo Integral 149 50.179.920,28
Uso Sustentavel: Area de Protecéo Ambiental 37 89.766.821,29
us (APA)
Area de Relevante Interesse 13 34.088,40
Ecoldgico (ARIE)
Floresta Nacional (FLONA) 67 17.827.439,08
Reserva de Desenvolvimen- 2 102.619,45
to Sustentavel (RDS)
Reserva Extrativista (RE- 66 13.513.328,84
SEX)
Total de UCs de Uso Sustentéavel 185 121.244.297,07
Numero total de UCs 334 171.424.271,35




Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN). 687

*Q Calculo de area aproximada foi obtido por meio de calculo com software de SIG
Fonte: Banco de dados da DCOL, ICMBiIo (2022).

Cerca de 60% dessas UCs ainda nao tiveram seus limites oficiais devidamen-
te georreferenciados e demarcados. Em 269 unidades de conservagéo, abrangendo
cerca de 86 milhdes de hectares, o uso e o dominio das terras devem ser publicos
(tabela 2).

A situacédo fundiaria destes espacos € bastante complexa, uma vez que pode
ser composta por Terrenos de Marinha e/ou acrescidos, llhas, Terrenos Marginais,
Varzeas, Mar Territorial, entre outros, assim como imdveis sob dominio de outros
orgaos federativos, tais como SPU, INCRA, IBAMA e ICMBIo, e dos Estados ou ter-

ras ainda sob dominio privado.

Tabela 2 - Unidades de Conservacgdo Federais de dominio publico

Unidades de Conservacao Federais de Area Total em hecta-

Dominio Quantidade .
S res
Puablico
ESEC - Estacdo Ecoldgica 30 7.209.341,42
FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08
PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64
REBIO - Reserva Biologica 31 4.267.866,28
RESEX - Reserva Extrativista 66 13.488.056,44
Total 268 69.681.976,28

*O Célculo de area aproximada foi obtido por meio de calculo com software de SIG
Fonte: Banco de dados da DCOL, ICMBio.

A administracdo e gerenciamento das Unidades de Conservacao Federais es-
tdo sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiver-
sidade — ICMBIo, que tem por atribuicdo promover a consolidacéo territorial dessas
areas, o que inclui o reconhecimento, consolidacéo e divulgacéo desses limites.

A Coordenacao Geral de Consolidacéao Territorial - CGTER tem como uma de
suas atribuices a demarcacgéo e sinalizagcdo das Unidades de Conservacédo Fede-
rais, e vem recebendo regularmente demandas para o cumprimento dessas acoes.
Por meio da execucao dos recursos de compensacdo ambiental, de diversas fontes,
a CGTER viabilizara a demarcacao dos limites de Unidades de Conservacao Fede-

rais, conforme as determinacdes do presente Termo de Referéncia.



2. OBJETO

Constitui objeto deste TDR a contratacdo de empresa especializada na pres-
tacdo de servicos topograficos, tais como medicéo, demarcacao, inclusive com aber-
tura de picadas quando necessario, utilizacdo de sensoriamento remoto para implan-
tacdo de vértices virtuais, implantacdo de marcos de orientacdo, confecgcédo de plan-
tas, memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens
gue compdem o rol de pecas técnicas do objeto a ser demarcado conforme orienta-
cOes deste Termo de Referéncia e em atendimento a Norma Técnica de Georrefe-

renciamento de Iméveis Rurais vigente e demais normas atinentes ao tema.

3. JUSTIFICATIVA

Alei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui 0 Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservagao, define em seu art. 2°, inciso |: “unidade de conservagao:
espaco territorial e seus recursos ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com
caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com
objetivos de conservacéo e limites definidos, sob regime especial de administracao,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteg¢ao”. Este artigo reforga a necessi-
dade de estabelecer mecanismos para esta definigcdo.

A contratacdo dos servi¢cos topograficos georreferenciados (incluindo a medi-
cdo, demarcacéo, confeccdo de planta, memorial descritivo, planilhas de dados ge-
orreferenciados, inclusive com abertura de picadas onde necessario), € necessaria
para a definicdo clara e precisa dos limites das UC, facilitando a gestéo, afirmando a
presenca do Estado e colaborando assim com o ordenamento territorial regional.

O trabalho de georreferenciamento de imdveis é extremamente especializado,
exigindo inclusive responsabilidade técnica e, portanto, vem sendo realizado por

meio de contratacdes de empresas com expertise na area.

4. FUNDAMENTACAO LEGAL

e Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de
Conservacéao;

e Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais (NTGIR) vigente e
respectivos manuais;

¢ Norma de Execucédo INCRA/N°47/2005;



e Portaria n° 486, de 02 de setembro de 2013;
e Demais legislacdes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes
aNTGIR.

5. DOS SERVICOS CONTRATADOS

5.1. DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

A porcéo territorial a ser demarcada, refere-se ao limite georreferenciado da
REBIO do Tapirapé, localizada nos municipios de Maraba e Sao Félix do Xingu, es-
tado do Para.

O servigo de georreferenciamento contemplard a identificacdo, demarcacéo,
rastreio de sinal GNSS dos limites de perimetro, com a devida implantagéo e codifi-
cacao de marcos em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento
de Imoéveis Rurais vigente, conforme orientacdes e especificidades técnicas defini-
das pelo ICMBio

5.2. DA UNIDADE ABRANGIDA

A Reserva Biolégica do Tapirapé é uma unidade de conservacao federal criada
pelo Decreto n° 97.719 de 05 de maio de 1989. Abrange uma area aproximada de
103.000 ha, conforme ato legal, e um perimetro total estimado em 268.900m.

Um mapa com a localizacdo da unidade é apresentado no Anexo A, e a sequir,

na Tabela 3, sdo apresentadas as informacdes da Unidade de Conservacao.

Tabela 3 - Informagdes da Reserva Biologica do Tapirapé.

] Namero de vérti-
Perimetro total a

Municipios ces do ato legal de
Nome ser demarcado . . .
_ abrangidos criacdo/ampliacao
estimado (m)*
da UC**

Maraba e Sao
268.900 Felix do Xingu / 7
PA

Reserva Biolégi-

ca do Tapirapé

*Essa estimativa de perimetro se refere ao célculo realizado por meio de ferramentas de andlise es-
pacial do limite da unidade sobre a base cartogréafica definida no decreto de criagdo da mesma; assim,
pode ter variacdo com a realidade encontrada em campo conforme a escala desta base. A empresa
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pode realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolucdo espacial para
atingir a escala exigida na NTGIR vigente, com vistas a elaboracéo do planejamento logistico e orga-
mentario. Sendo assim, qualquer acréscimo de perimetro decorrente dessa variagdo nao justifica a
seleg&o de aditivos financeiros ou de prazo.

**A estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantacdo de
1 marco a cada vértice previsto no decreto de criagdo da unidade, acrescido de uma estimativa de
marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para os marcos de apoio e testemunho a serem
implantados. A aquisicao desse material também é de responsabilidade da contratada.

5.3. DAS CONDICOES LOCAIS

5.3.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condi¢des
locais

Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execucédo IN-
CRA/N®47/2005, adaptada as condi¢cdes de execucdo de georreferenciamento em
unidades de conservacao. Utilizou-se também como base a expertise do
SRFA/INCRA, por meio da qual as condi¢cdes socioambientais e de infraestrutura
local determinam o grau de dificuldade para realizacdo das atividades de campo,
conforme apresentado nos fatores a seguir

I.  Vegetacdo: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servigos:
a) campo — ocorréncia de vegetacdao rasteira, desprovida de arvores;
b) arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espacadas, ti-
po cerrado e caatinga;
c) mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atlantica e na regido da Amazoénia Legal.
II. Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servicos:
a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulacdes;
b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulacdes e desniveis moderados;
c) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulacdes e desniveis acen-
tuados.
lll.  Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos servicos:
a) Baixa: regido com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;
b) Média: regido com histérico recente de incidéncia,
c) Alta: regido com histérico frequente de incidéncia.
IV. Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servigcos e deslocamento no

seu interior:
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V.

VI.

a)
b)
c)

Facil: existéncia de vias com boas condi¢des de trafegabilidade;

Regular: existéncia de vias com baixa condicdo de trafegabilidade;

Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetracgéo.

Clima: Condi¢cbes meteoroldgicas predominantes no periodo de execucgéo de
servicos:

Favoravel: inexisténcia de precipitacdo pluviométrica ou neblina;

Mediano: incidéncia de precipitacdo pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
Desfavoravel: incidéncia de precipitagcdo pluviométrica frequente ou neblina
densa.

Litigios: Presenca de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupacdes irregu-
lares e outras desavencas relacionadas a posse de terras publicas na Ama-
zOnia Legal (grilagem):

a) Ausente — Regido pacificada ou com predominancia de comunidades tradicio-

b)

nais da Amazonia.

Moderado — Regido com problemas culturais e tradicdes devido a imigracao
de agricultores de outras regides do Pais para Amazbnia Legal convivendo
com comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizacao
dos limites das posses entre vizinhos;

Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento clandes-
tino, grilagem de terras, invasao de terras indigenas — podem provocar parali-
sacoes dos servigos.

Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geo-

graficos de cada regido que compdem 0s itens a contratar, como mostrados nas ta-

belas 5 e 6 a seguir. A tabela 4 mostra a pontuacéo por grau de dificuldade de cada

variavel utilizada. J& a tabela 5 apresenta o percentual de majoracédo ou reducdo no

calculo de custos do servico conforme a pontuacao obtida.

Tabela 4 - Pontos e Grau de Dificuldade

Variaveis Grau de Dificuldades

02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetacéao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
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Clima Favoravel Mediano Desfavoravel

Litigios Ausente Moderado Constante

Totalizacao

Tabela 5- Pontuacdo e Majoracéo/Reducao (%)

Pontuacéao Majoracao/Reducao %
10a 15 -40
16 a 25 -20
26 — 35 0
36 - 45 20
46 — 50 40

Na tabela 6 apresentamos a pontuacédo atribuida a REBIO do Tapirapé e en-

torno, conforme as informagdes disponiveis

Tabela 6 - Majoracao/reducdo dos custos conforme variaveis que compdem o grau de dificuldade.

Reserva Bioldgica do Tapirapé

Variaveis Grau de Dificuldade Total de
Pontuacéo 2 04 a 06 08 al0 Pontos
Vegetagao Campo Arbustiva Mata 9

Relevo Suave Movimentado Acidentado 10
Insalubridade Baixa Média Alta

Acesso Facil Regular Dificil

Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 5

Litigios Ausente Moderado Constante 2

Total Geral 42
Majoracdo/Reducdao - Grau de Dificuldade +20%

5.4. COMPOSICAO DAS VARIAVEIS PARA FORMULACAO DA PROPOSTA

A proposta deve prever 0os seguintes itens:

- Equipe;
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- Encargos Sociais, Tributarios, Fiscais, Previdenciarios e Securitarios;
- Veiculos;

- Combustivel;

- Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacao;

- Ferramentas e Equipamentos — Campo;

- Equipamentos de Escritério;

- Material de Consumo;

- Instalacdes;

- Beneficios e Despesas Indiretas.

5.5 COMPOSICAO E DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

5.5.1. Dimensionamento e especificacdes das equipes de campo

A equipe de campo consiste no pessoal que realizard o planejamento e exe-
cucao do levantamento de dados e rastreio de vértices através de captacao de sinais
das constelacdes de satélites de localizacdo geografica utilizando-se de equipamen-
tos receptores de sinais GNSS, e, quando necessario(por critério da Contratada),
utilizacdo de equipamentos de topografia classica para determinacdo de pontos de
apoio, vértices irradiados e marcos de orientacao, preenchimento de cadernetas de
campo, croquis, diario de obra, pré-processamento de dados e retificacdes necessa-
rias.

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na
exploracdo de areas com vegetacdo densa e orientacdo de abertura de picadas em
mata, trabalho em regies remotas, chuvosas, alagadicas, de baixa densidade de-
mografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doencas endémi-

cas (maléria e febre amarela).

5.5.2 Efetivo e qualificacdo técnica da equipe de campo

e Equipe minima:
— 1 (um) Encarregado dos Servi¢cos de Campo
— 1 (um) Topografo/geomensor

— 2 (dois) Auxiliares de Campo (topografia/geomensura)

14



A comprovacao de experiéncia do encarregado dos servicos de campo devera

ser feita na fase de habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa

deve emitir declaracédo atestando a capacidade técnica para execucdo das ativida-

des descritas.

5.5.3. Especificacdo detalhada por membro das equipes de campo

1) Encarregado dos Servicos de Campo: Responsavel técnico pelos servicos pres-

tados em campo, profissional de Nivel Superior ou Nivel Médio, credenciado jun-

to ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento, com no minimo 03

(trés) trabalhos relacionados com a demarcacdo de imdveis ou assentamentos

rurais ou unidades de conservacdo. Cada trabalho deve ter area minima de
5.000 ha.

a)

b)

Experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na prestacdo de servigos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao
CREA de servigos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado)
e curriculo profissional devidamente assinado demonstrando conhecimento
pratico dos servigos de georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na
comprovacao de documentos.

Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para pres-
tar esclarecimentos necessérios a diferentes érgdos, uma vez que unidades
de conservacao muitas vezes estdo sobrepostas ou sao limitrofes a terras in-
digenas, quilombolas, unidades de conservacao estaduais e municipais, entre
outros, e comunidades; experiéncia para responsabilizar-se tecnicamente, in-
clusive com emissdo de ART/CREA de coparticipagdo ou vinculada a ART
principal, pelos dados apurados em campo e pré-processamento em escritorio

de campo;

c) Atividades principais:

i) Coordenar as equipes de trabalho de campo;
i) Coordenacéao da logistica e fiscalizacao das equipes;
iii) Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;

iv) Executar a funcao de preposto da empresa em campo;
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v) Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes, atri-
buindo metas a serem executadas;

vi) Providenciar diério de obra e ordens de servigco para as equipes de campo
de acordo com o planejamento semanal, fazer gestdo para o cumprimento
de metas estabelecidas no mesmo;

vii) Responsabilizar-se pelas frentes de servico em campo, manter contato
com os funcionérios e colaboradores da empresa.

viii) Relatar ao Coordenador Geral diariamente a producao e localizacao dos
servicos de campo;

ix) Providenciar relatério técnico fotografico com localizacédo georreferenciada
das materializa¢gGes e das atividades das equipes de campo;

x) Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente ao Coordenador
Geral sobre qualquer situacdo atipica aos procedimentos técnicos que a
empresa contratada esta realizando a campo, como interferéncias de ter-
ceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

xi) Acompanhar a execucdo em conformidade temporal com o cronograma fi-
sico-financeiro estabelecido no contrato.

xii) Dar condi¢cbes necessarias a seguranca do trabalho nas atividades execu-
tadas pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a utiliza-
cdo de equipamento de protecdo individual e atencdo necesséria nas ati-
vidades dentro de areas de mata, igarapés, etc.

xiii) Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, promovendo o bom uso e
seguranca.

2) Topografo/Geomensor: Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimen-
sura ou Cartografia ou Geodésia com registro no CREA para exercicio da profis-
sdo, com no minimo 2 (dois) trabalhos relacionados com a georreferenciamento
de iméveis, assentamentos rurais ou unidades de conservacao.

a) Atividades principais:

i) Subsidiar as atividades descritas ao Coordenador.

i) Realizar tarefas previamente planejadas pelo coordenador, cumprindo as
metas estabelecidas, identificar vértices para implantacdo de marcos, rea-
lizar assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis, preen-

cher cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo conforme

16



as orientacdes do coordenador da equipe, sendo neste momento utilizado
GPS com camera fotografica, para fotografar os marcos de forma que as
plaguetas de identificagdo dos mesmos possam ser legiveis na fotografia
bem como a coordenada em tempo real no display do receptor GPS.

iii) Delegar tarefas aos auxiliares na operacéo de receptores de sinais GNSS
em conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a monu-
mentalizacdo dos marcos quanto a conformidade de sua afixacdo e das
plaguetas que identificam os marcos com o cédigo do Responsavel Técni-
co (RT).

iv) Realizar o processamento de dados, célculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de ba-
ses, montagem de mosaicos digitais;

V) Realizar a analise das precisdes e elaboracao de relatério técnico de pro-
cessamento.

3) Auxiliares de Campo: Profissional com conhecimento préatico de topografia, com
no minimo 1 (um) ano de experiéncia comprovada.
a) Atividades principais:

i) Auxiliar os trabalhos do topdgrafo/geomensor, no que for solicitado a exe-
cucao, tais como: auxiliar na operacéo de receptores de sinais GNSS, im-
plantar marcos em conformidade com as Normas Técnica vigentes e com
as plaquetas que identificam os marcos com cédigo do RT; orientar a lim-
peza do entorno do marco a ser reocupado, transporte e preparo dos
equipamentos até a frente de trabalho, auxiliar o topografo/geomensor na
orientacao de abertura de picadas minimas quando necessario para aces-
sar o local de ocupacéo, vigilancia dos equipamentos instalados nas bases

de apoio e outros servigcos necessarios na sua competéncia.

5.5.4 Dimensionamento e especificacdes das equipes de escritério

A equipe de escritério consiste no pessoal que realizara o planejamento e
execucao do processamento de dados em consonancia com a realizacdo dos servi-
¢cos de campo, mapas individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de

memo©rias e plantas individuais, gravacdo de midias com arquivos digitais, conferén-
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cia, controle de qualidade e revisdes, assinatura do RT e procedimento de entrega

final.

5.5.5 Efetivo e qualificacdo técnica da equipe de escritorio

e Equipe minima:
— 1 (um) Coordenador Geral,
— 1 (um) Encarregado de Escritério — Especialista em Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto;
— 1 (um) Profissional de SIG e Cadista.
A comprovacéo de experiéncia do coordenador geral devera ser feita na fase de
habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir declara-

cao atestando a capacidade técnica para execucao das atividades descritas.

5.5.6 Especificacdo detalhada das equipes de escritério

1) Coordenador Geral: Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritério
e campo, com no minimo 03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcacao de
imoveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservagdo, no bioma amazo-
nico. Cada trabalho deve ter area minima de 50.000 ha (cinquenta mil hectares),
Responséavel Técnico pelos servigcos prestados, profissional de Nivel Superior ou
Técnico, chancelado pelo CREA/CONFEA e obrigatoriamente credenciado junto
ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento.

a) Experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na prestacdo de servicos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao
CREA de servigos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado)
e curriculo profissional devidamente assinado, devendo ser disponibilizado na
comprovacdo de documentos; conhecimento dos servicos de georreferencia-
mento, experiéncia pratica em exploracdo de areas com vegetacdo densa,
trabalho em regifes remotas, chuvosas, alagadicas, de baixa densidade de-
mografica e dificil acesso, inclusive em regiées de ocorréncias de doencas

endémicas (malaria e febre amarela).
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b) Perfil: habilidade e experiéncia em lidar com planejamento continuo para co-
ordenar equipes.
c) Atividades principais:

1) Executar a fungao de preposto da empresa,

i) Coordenar as equipes de trabalho de escritorio e monitorar o trabalho da
equipe de campo;

iif) Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;

iv) Habilidade em lidar com planejamento continuo;

v) Fazer gestdo para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamen-
to de campo e de escritorio;

vi) Acompanhar a execu¢do em conformidade temporal com o cronograma fi-
sico financeiro estabelecido no contrato;

vii) Responsabilizar-se tecnicamente pelos servigos contratados com emissao
de ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

viii)Relatar ao ICMBIo, através de relatdrio técnico, quinzenalmente a produ-
céo e localizacdo dos servicos de campo, bem como o planejamento das
préoximas etapas do servico;

ix) Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizacao
do ICMBIo sobre qualquer situacdo atipica aos procedimentos técnicos
que a empresa contratada esta realizando em campo, como interferéncias
de terceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

X) Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e
escritério, controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebi-
dos, controle de medicdes e desenvolvimento do cronograma fisico-
financeiro.

xi) Aferir a qualidade da execucdo dos servicos de georreferenciamento
guanto a conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia
apropriada na verificacdo, desempenho, controle de documentos.

2) Encarregado de Escritorio: Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamen-
to Remoto: Profissional com especializacdo nas areas de geoprocessamento ou
sensoriamento remoto com registro no CREA para o exercicio da funcéo, com no

minimo 2 (dois) anos de experiéncia comprovada.
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a) Experiencia minima: Conhecimento em ortorretificacdo ou georreferenciamen-
to de imagens de satélites em softwares préprios e interpretacdo de feices
espaciais em imagens de sensores diversos. Conhecimento de uso e aplica-
cdo de software de Sistema de Informacdes Geogréafica, em contratos de
prestacdo de servicos ou acervo técnico no CREA, registrados em curriculo
profissional.

b) Atividades Principais
I) Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissao

de ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento
remoto pelo conjunto de imagens utilizadas para definicdo de um ou uma
sequéncia de vértices virtuais utilizados em pecas técnicas em conformi-
dade com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais vi-
gente.

i) Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificacdo, padréo de
exatiddo cartografica (PEC) e vetorizacdo das imagens, cartas topogréfi-
cas dentro da preciséo requerida na Norma Técnica vigente.

iii) Selecédo da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os traba-
Ihos de campo e mapas finais;

iv) Auxiliar o topégrafo/geomensor na formatacdo e preenchimento de plani-
Ihas de dados georreferenciados;

v) Ultilizar os formulérios para checagem de conformidades no preenchimento
das cadernetas de campo, correlacdo das cadernetas com o processa-
mento, nomenclatura e coédigo dos vértices, sigma em relacdo as preci-
sbes requeridas, PDOP, verificacdo sobre a utilizacdo das bases cartogra-
ficas, desenhos técnicos e formatacéo das pecas técnicas.

3) Profissional de SIG e Cadista: Profissional Técnico com habilidade em desenho
técnico gréafico, operacdo de software CAD e SIG, com no minimo 2 (dois) anos
de experiéncia.

a) Experiéncia minima: Dominio de software CAD e SIG, compreenséo de SIG e
cartografia registrados em curriculo profissional devidamente assinado, de-
vendo ser disponibilizado na comprovagéao de documentos.

b) Atividades principais:
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i) Produzir mapas de perimetros das unidades de conservacao e impressoes
dos conjuntos de pecas técnicas (mapas, memoriais, planilhas analiticas,
relatérios de processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das pre-
cisdes gréaficas requeridas na Norma Técnica de Georreferenciamento vi-
gente e ABNT.

6. DA METODOLOGIA A SER OBSERVADA

A execucéo dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificacdes
e recomendacdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rurais -
NTGIR vigente, e demais legislacBes, normas e manuais atinentes vigentes e as
contidas neste registro.

Serd realizada reunido preliminar, na qual serdo destacados alguns critérios
para a flexibilizacdo da necessidade de monumentalizacdo de limites que podem vir
a ser definidos para o0s seguintes casos:

e Vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e com
pouca pressao antropica;

e Trechos espacados do limite que ndo representem vértices;

e Areas cuja acdo de demarcacio com abertura de picadas ou clareiras possa im-
plicar em perda consideravel de cobertura vegetal e conectividade da UC;
Ressalte-se que os critérios sdo orientacdes, a sua aplicacdo sera avaliada caso

a caso, e que a dificuldade de monumentalizacdo de vértices ndo necessariamente

implica em ndo georreferenciamento de precisdo, uma vez que a norma prevé dife-

rentes tipos de vértices e metodologias para as situacdes supracitadas, que no caso
das Unidades de Conservacao, sao frequentes.

7. DAS ETAPAS DE EXECUCAO E ATIVIDADES RELACIONADAS

7.1. DAREUNIAO PRELIMINAR

Sera realizada uma reunido preliminar, apés a assinatura do contrato, para
orientacdo e definicdo de pontos especificos para a execu¢ao dos servigos contrata-
dos e definicdo das datas das atividades de reconhecimento de campo. A reunido
sera realizada na sede administrativa da REBIO do Tapirapé em Parauapebas/PA. A
equipe do ICMBIo e a equipe gestora da REBIO apresentardo a CONTRATADA os

limites da Unidade de Conservacao Federal e seus documentos legais relacionados,
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as analises técnicas ja elaboradas e a poligonal atual da Unidade, elaborada a partir
de cartas topograficas, assim como outros documentos e arquivos que possam ofri-

entar e subsidiar a execugdo da demarcacdo da REBIO do Tapirapé.

7.2. DO RECONHECIMENTO DE CAMPO

O reconhecimento de campo sera realizado na REBIO do Tapirapé, objetivan-
do a execuc¢do dos trabalhos de campo e a elaboracdo do relatério de reconheci-
mento de campo.

A CONTRATADA tera acesso as areas da Unidade de Conservacao Federal
somente com autorizacao oficial de sua chefia.

Na realizacdo do reconhecimento de campo, o responsavel técnico pelo le-
vantamento devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente
com um servidor do ICMBIio, e um representante das populacdes beneficiarias da
Unidade, se for o caso, para que desta forma reconheca o perimetro e defina todos
0s vertices que necessitem ser materializados por marcos codificados, devendo esta
informagcao ficar registrada para consulta futura.

Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o
relatorio de reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.

No relatério de reconhecimento de campo devera ser apresentado certificado
de calibracdo dos EME's (Equipamentos de Medicdes Eletrbnicos) por empresa ou
orgéo credenciado.

O Plano de Trabalho devera conter planejamento de execucéo dos trabalhos
em campo e de escritério, incluindo cronograma, previsdo de recursos utilizados
(mé&o de obra e equipamentos a serem utilizados), previsdo de areas de supressao
de vegetacao, e veértices de dificil acesso.

Os referidos documentos deverdo ser encaminhados a equipe do ICMBIo
(DCOL e gestao local) para que sejam avaliados num prazo de 15 dias.

ApoOs a analise, sera realizada uma reunido na sede do ICMBio em Brasilia, a
qual terd como participantes a CONTRATADA, a CGTER, a equipe gestora da RE-
BIO do Tapirapé e representantes dos beneficiarios/usuéarios da Unidade, cujo obijeti-
Vo é a apresentacdo do relatorio de reconhecimento de campo e das correcdes do

Plano de trabalho solicitadas pelo ICMBio a CONTRATADA. Apos a reunido, a em-
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presa tera 15 dias para entregar Plano de Trabalho) com as devidas alterac6es soli-
citadas pela equipe do ICMBIo.

A aprovacéo do relatério de reconhecimento de campo é condicionante para o
inicio das atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatério
podera sofrer alteracfes, conforme sugestdes apontadas pelos participantes da reu-
nido.

A CONTRATADA também deve apresentar o relatério de reconhecimento de
campo em uma reunido ordinaria ou extraordinaria do Conselho da UC, caso de-
mandado pelos gestores e/ou membros do conselho. O objetivo é descrever a ativi-

dade que seréa realizada. A data da apresentacao sera definida na reunido preliminar.

7.3 APRESENTACAO DO TRABALHO A SER EXECUTADO E RESULTADOS

A CONTRATADA devera participar de reunido ordinéria ou extraordinaria do
Conselho Deliberativo ou com as comunidades residentes da UC, antes do inicio do
trabalho de levantamento e materializacao dos vértices definidores dos limites UC. O
objetivo desta reunido ser& nivelar conhecimento sobre o trabalho a ser realizado,
apresentar o plano de trabalho da demarcacéo, comunicar o inicio dos trabalhos e
esclarecer possiveis davidas.

O local e a data das reunides serao definidos pelo ICMBIo na reunido prelimi-
nar, conforme quadro 1 a seguir. A organizacao das reunides e mobilizacdo do Con-
selho Deliberativo ou das comunidades residentes é de responsabilidade do ICMBiIo.
Todos os custos envolvidos na participagcdo do coordenador geral dos trabalhos e
demais representantes da empresa nestas reunides serdo de inteira responsabilida-
de da CONTRATADA.

Quadro 1- Reunibes

. . Periodo de Realiza-
Atividade Objetivo . Local
céo

Reunido com a ges-
» o tado local para definir | Até 15 dias apos as- »
Reunido Preliminar . ) _ Brasilia/DF
questdes gerais so- | sinatura do contrato.

bre o inicio da ativi-
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dade de campo, o
gual objetiva a elabo-
racao do Relatorio de

Campo e Plano de

trabalho preliminar

Entrega do Relatério
de Campo e Plano de
Trabalho preliminar a
DCOL e equipe do
ICMBio local

Avaliacdo do Relato-
rio de Campo e Plano
de Trabalho pela
equipe do ICMBIo.

Até 60 dias apos a
assinatura do contra-

to.

Brasilia/DF ou
sede administra-
tiva da REBIO
do Tapirapé

Reunido em Brasilia
com ICMBIo sede,
ICMBIo local e de
representantes dos

comunitarios da UC.

Apontar possiveis
ajustes necessarios
ao Plano de Trabalho,
antes da apresenta-
¢ao na Reuniao de

Conselho.

Até 15 dias apos a
entrega do relatério
de campo e plano de
trabalho preliminar

Na REBIO do
Tapirapé ou na

cidade de sua
sede administra-

tiva

Reuniao do Conselho
da UC

Validacéo do Plano

de trabalho.

Até 90 dias apos a
assinatura do contra-

to

Na REBIO do
Tapirapé ou na

cidade de sua
sede administra-

tiva

7.4 LEVANTAMENTO E MATERIALIZACAO DOS VERTICES DEFINIDORES DOS

LIMITES DA UC

As atividades desse item contemplarao:

¢ |dentificacdo dos limites;

e Transporte de coordenadas;

e Implantagdo e codificagdo de marcos;

e Rastreio com receptor GNSS;

e Implantagdo de marcos testemunho;

e Implantagéo de marcos de apoio;

e Abertura de picadas e;
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e Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinacdo das coordenadas dos vértices definidores
dos limites deverdo ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CON-
TRATADA deve levantar, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais dis-
poniveis sobre a area de interesse. E muito importante que sejam estudados previ-
amente os atos legais de criacdo/ampliacdo da unidade de conservacéo a ser de-
marcada porque s&o estes instrumentos que apresentam o memorial descritivo que
deve ser interpretado para a correta materializacdo do limite.

A CONTRATADA dever4, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar
os métodos definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para
cada tipo de limite e condi¢cdes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados
em funcéo de obstaculos fisicos.

Os vértices definidores dos limites da Unidade de Conservacédo que nao fo-
rem definidos em campo por acidentes geogréficos, naturais ou artificiais que impe-
¢am a materializagdo deverdo ser monumentalizados em concreto (ou material e
modelo pré-aprovado pelo INCRA, apresentado e aprovado na reunido preliminar),
conforme NTGIR vigente. Caso ndo seja possivel ou seguro a implantacdo dos mar-
cos, conforme especificado na NTGIR vigente, os motivos da nao implantacao deve-
réo ser informados oficialmente ao ICMBIo, e esta informagéo deve estar presente
no relatério técnico da peca técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizacdo de pontos virtuais é reco-
mendado o uso de base cartografica, imagem ou ortofoto. Estes devem ser em es-
cala ou resolucédo adequada para atingir a precisdo posicional dos vértices conforme
determina a norma. A aquisicdo, obtencdo e georreferenciamento de dados e ima-
gens, quando necessarios, serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Todas as bases, imagens ou ortofotos utilizadas para a geracao destes vértices de-
vem ser entregues juntamente com a peca técnica, repassando o direito de uso das
imagens ao ICMBiIo.

Todos os custos de aquisi¢do, transporte e instalacdo dos marcos testemunho
e marcos de apoio sao de responsabilidade da CONTRATADA. O modelo da plaque-
ta de codificacdo do marco sera aprovado pelo ICMBIo.
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A CONTRATADA seré responsavel pela aquisicao e/ou confeccdo dos marcos,
guantos forem necessarios. Todos 0s custos de transporte e instalacdo dos marcos
também serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no verti-
ce a ser materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizacao do servico de
levantamento. No caso da materializacdo dos marcos coincidentes, a empresa pode-
ra reocupa-los, devendo relatar o fato ao ICMBIo e registrar nos documentos técni-

cos que o marco ja implantado foi utilizado na delimitagdo em questéo.

7.5 DO PROCESSAMENTO DOS DADOS

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos
com metodologia GNSS e/ou as planilhas de calculo topogréfico dos vértices medi-
dos por métodos classicos) deverdo ser processados, ajustados e convertidos ao
plano topografico local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRA-
TADA deve ater-se a compatibilidade entre o software de pos-processamento, meto-
dologia e receptores usados no levantamento.

Apos serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisoes,
devera ser elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servira
para validacdo do poligono, constituindo a base ou origem para a producao das de-
mais pecas técnicas elaboradas pela CONTRATADA.

Caso o limite a ser definido em campo ndo possa, por motivos tecnicamente
justificaveis, corresponder ao limite indicado no decreto, o fato deve ser informado
imediatamente ao ICMBIio, em documentacéo especifica, a ser definido na reunido,
com as devidas justificativas técnicas. O valor divergente devera constar no relatorio

técnico geral a ser entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida justificativa.

7.6. DAAPRESENTACAO DO LEVANTAMENTO E DA MATERIALIZACAO DOS
VERTICES

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento e da materiali-
zacgdo dos vértices da REBIO do Tapirapé em conformidade com a Norma Técnica
de Georreferenciamento de Iméveis Rurais e manuais vigente, assim como orienta-
cOes do ICMBio.
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Os relatdrios, arquivos e anexos a serem entregues sao detalhados na secao
11.1.
Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima deverao ser entregues

em midia (pen drive) conforme organizacdo determinada em reunido preliminar.

7.7. DA FORMA DE EXECUCAO

Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em consi-
deragao por qual margem do rio o Decreto prevé que o limite da unidade passa e
compatibiliza-la com o levantamento. Em certos periodos do ano os rios secam e a
navegacao fica prejudicada, sendo preciso um deslocamento sinuoso (quando o
barco vai de uma margem para outra, desviando-se dos bancos de areia que se for-
mam ao longo do leito), o que pode descaracterizar o disposto em Decreto; portanto,
para a construcdo dos pontos paralelos, pode ser utilizado o posicionamento por
sensoriamento remoto de satélite como plano de fundo e o “offset” produzido em
secdes, conforme for preciso para corrigir o limite a margem determinada em Decre-
to.

O detalhamento dos “offsets” utilizados em cada trecho do levantamento de-
vera constar do relatério técnico, considerando que deverdo ser apresentados 0s
arquivos de levantamento e processamento dos vértices tipo P, que originaram 0s
vértices da linha paralela. No caso de impossibilidade de coeréncia entre o cinemati-
co e a margem descrita no Decreto, deve-se prever 0 uso imagens de sensoriamen-

to remoto dentro das especificacdes previstas na NTGIR vigente.

8. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

As planilhas de dados cartograficos (planilhas - ods), assim como todos 0s
demais documentos presentes na peca técnica, devem obrigatoriamente passar por
um processo de conferéncia e revisdo técnica, a ser realizado pelo coordenador ge-
ral do processo de confec¢cdo dos mesmos, antes da entrega definitiva.

A revisdo deve, no minimo, atender as especificacdes da NTGIR vigente, ndo
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.

O Coordenador Geral devera realizar a supervisao da qualidade técnica dos

servicos a serem apresentados ao ICMBIo, antecipando a corre¢cdo de nao confor-
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midades nos trabalhos procurando evitar a devolugédo por parte da fiscalizacéo para
retrabalhos pela CONTRATADA e fara a observacédo dos dados plotados nos mapas
gerais, verificacdo do correto fechamento do poligono, verificacdo do preenchimento
das planilhas de dados georreferenciados, possiveis sobreposicées, precisdo posici-
onal das coordenadas, antes da entrega ao ICMBiIo.

Os formuléarios de revisédo técnica e controle de qualidade serdo modulados,
formatados e fornecidos pelo ICMBio a CONTRATADA.

9. DA RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
TECNICA DOS TRABALHOS

Todos os servigos a serem desenvolvidos dever&do ocorrer segundo as diretri-
zes contidas neste instrumento. Observar-se-do as adequacgdes que se fizerem ne-
cessarias, apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacao,
sem que haja acréscimos de tarefas que impliguem no incremento do valor global
dos servicos estabelecidos no CONTRATO.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo serd composta pela
equipe de servidores da REBIO do Tapirapé e/ou da CGTER, conforme acordado em
reunido de planejamento.

As etapas constantes no cronograma de execucéo dos trabalhos, exceto eta-
pa de mobilizacdo, serdo avaliadas de forma amostral, bem como sera avaliado se
os dados constantes na caderneta de controle de levantamento séo fidedignos aos
constantes na planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial des-
critivo e se estas foram elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamen-
to de Imdveis Rurais vigente. O fiscal poderd a qualquer tempo solicitar relatérios
complementares. A amostragem sera feita de forma tempestiva.

A fiscalizacdo do ICMBIo tera autonomia para definir a forma de sorteio ou es-
colha que garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e respon-
sabilidade da Administragdo Publica.

O ICMBIo se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h
(quarenta e oito horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do
trabalho e produtos, devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existen-
tes e em elaboracéo a disposicdo da CONTRATANTE. Nesses casos a reuniao po-
deré se dar por video conferéncia ou outra forma de telecomunicacdo que néo re-

presente 6nus a CONTRATADA, exceto em situacdes em que a presenca de um
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representante da CONTRATADA, definida em comum acordo entre as partes, se fa-
ca essencial para a resolucdo da demanda geradora da reunido.

Toda a comunicacgéo entre o ICMBIio e a CONTRATADA dar-se-4 por meio de
oficio, sendo facultado o uso de mensagem eletrbnica (e-mail) para fins de celerida-
de nos encaminhamentos, devendo haver a confirmacgéo do recebimento do mesmo,
caracterizando sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrénica nao
isenta a CONTRATADA do registro oficial da comunicagdo, que deve conter um
apontamento caso o evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo devera enviar técnicos
para fiscalizacdo periodica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar re-
presentante local para acompanhamento dos servicos.

Os servidores do ICMBIo, desde que designados para exercer 0 acompanha-
mento e fiscalizacdo da execucao dos servicos, estardo revestidos de poderes para
recusar ou sustar servicos que nao tenham sido executados de acordo com as nor-
mas e especificacdes exigidas por este Projeto Basico, que sera parte integrante e
complementar do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

N&o deverdo ser levadas em consideracdo por nenhuma das partes quaisquer re-
clamac0des decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBIio podera incluir representantes
das familias beneficiarias. O acompanhamento previsto terd como base o planeja-
mento do trabalho que ser& apresentado na reunido em Brasilia.

Os casos omissos serdo avaliados pelo ICMBIo, devendo sempre informar
previamente a decisdo ao CONTRATANTE.

10. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.1 DO PRAZO MAXIMO PARA INICIO DOS SERVICOS DE CAMPO.

O prazo maximo para inicio do servico sera de 15 dias a contar da data de re-
cebimento do contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e Con-

tratante.

10.2 DA PRORROGACAO DO PRAZO.
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A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacao do prazo quando ocorrer
interrupcdo dos trabalhos por fator oriundo da administracdo do ICMBIio, por motivo
de for¢ca maior ou casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos
para o cumprimento das obrigagfes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irre-
moviveis para a execucdo dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de
seus efeitos. Nao se incluem entre os casos fortuitos os riscos proprios do empreen-
dimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente poderd ser prorrogado através de
Termo Aditivo celebrado dentro do periodo de vigéncia da execucdo da obra, devi-
damente solicitado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias Uteis ao vencimento
do prazo estabelecido para concluséo dos servicos.

Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo CONTRATANTE.

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a

0 do vencimento.

10.3. DO CRONOGRAMA

A forma de remuneracdo dos servicos € por preco global, sendo que o de-
sembolso sera efetuado apos a apresentacdo e aprovacdo dos produtos relaciona-
dos a serem pagos.

O ICMBio tera um prazo maximo de até 20 dias Uteis, ap0s findar o prazo de
entrega dos produtos, para analise e aprovacdo dos mesmos. Havendo necessida-
des de ajustes, a CONTRATADA deveréa atender as recomendacdes solicitadas para
o aprimoramento e a melhoria do produto num prazo maximo de até 20 dias Uteis
apos o recebimento das recomendacdes solicitadas. O pagamento do produto sera
feito apOs a aprovacao da versao final pelo ICMBIo, seguindo os prazos de paga-
mento da CONTRATANTE.

Caso o produto ndo seja entregue conforme o estabelecido neste TdR e no
plano de trabalho, o0 pagamento da parcela referente ao produto fica bloqueada até a
avaliacao das alteracdes/correcdes executadas, observado o mesmo prazo de anali-

se da entrega anterior do respectivo produto.
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O prazo maximo para a execucdo dos servigos pela CONTRATADA é de 18
meses a partir da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de paga-

mento sdo descritos no quadro 2, a seguir.

Quadro 2 - Cronograma fisico-financeiro

Produto Valor a ser
Prazo para entrega
pago (%)
Produto 1 _ ] _
- _ 45 dias apoés a assinatura
Entrega do Relatorio de Reconhecimen- 10%

do contrato
to de Campo e Plano de Trabalho

Produto 2

Entrega Relatério de levantamento e ] _ ] _
L . Até 200 dias apos a assi-
materializacdo, dados brutos, relatério 20%
o o o natura do contrato
técnico e fotografico de 50% dos verti-

ces do perimetro total estimado.

Produto 3

Apresentacdo de Relatério de levanta- ] ) ] )
S Até 400 dias apos a assi-
mento e materializacdo, dados brutos, 25%
o o natura do contrato
relatorio técnico e fotografico de 100%

dos vértices do perimetro total estimado.

Produto 4

Entrega de pecas técnicas do georrefe- ) _ ) _
. ) Até 540 dias apos a assi-
renciamento, conforme orientagdes pre- 45%
_ _ _ o natura do contrato
vistas no item 11.1 e os arquivos digitais

da demarcagéo.

O pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir do re-
cebimento do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebi-
mento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responséavel pelo recebimento
e aceite, atestando que os servigos foram prestados em conformidade com as espe-
cificacOes solicitadas, quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o Funbio,

Unidade de Coordenacdo do Programa - UCP (arpa@mma.gov.br), a
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DCOL/CGTER/ICMBIo e para a REBIO do Tapirapé, em meio digital (pendrive ou

outro), devidamente aprovados pelos gestores da Unidade de Conservacéao.

O contrato ser& celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Fun-

bio, com recursos do Programa ARPA, ap0s a aprovacao deste Termo de Referéncia

pela Unidade de Coordenacéo do Programa - UCP, do Ministério do Meio Ambiente.

11. DA APRESENTACAO E ACEITACAO DOS SERVICOS

11.1. DA DOCUMENTACAO A SER ENTREGUE

O resultado dos trabalhos sera apresentado por meio dos seguintes documen-

tos que compdem as pecas técnicas:

a)

b)

f)

Relatérios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de for-
ma clara e detalhada, todo o procedimento e técnicas utilizadas para a reali-
zacao dos trabalhos de campo e de escritdrio. Devera ser entregue em arqui-
vo digital no formato DOC e PDF, e impresso em papel formato A4, em 2
(DUAS) vias, assinado pelo responsavel técnico;

Planilha de dados cartogréaficos, em formato digital, formato EXCEL, formata-
da conforme a NTGIR vigente.

Memorial descritivo de demarcacdo em formato DOC e PDF assinado pelo
responsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente.

Memorial descritivo de demarcacgéo resumido, DOC e PDF assinado pelo res-
ponsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente. com modelo a ser de-
finido pelo ICMBIo em reunido preliminar;

Planta da Unidade de Conservacao em versao digital e impressa em 03 (trés)
vias em papel branco, A0 (ou mais adequado a escala), de boa qualidade,
com gramatura igual ou superior a 90g/m2 e inferior a 180g/m2, assinada pelo
responsavel técnico, conforme determinado na NTGIR vigente;

Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o

formato A3 ABNT, em versao digital e impressa em 02 (duas) vias;

g) Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a

Unidade de Conservacédo objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial for-
mato shapefile (pontos) dos marcos devidamente identificados, vinculada ao

Sistema Geodésico de Referéncia SIRGAS2000, projecdo UTM e coordena-
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h)

)

K)

das geograficas, bem como de pontos de marcos e polilinhas abertas do pe-
rimetro de picadas quando realizadas;

Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observa-
¢cOes obtidas por método GNSS e planilha de calculos de levantamento por
meétodo classico (quando utilizada), assim como relatorios resultantes de pro-
cessamentos para todo item contratado, conforme especificado;

Relatérios de levantamento e materializagdo (com as devidas monografias de
marcos);

Relatorio Fotografico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vérti-
ces materializados;

Todas as bases cartogréficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geracdo
dos veértices virtuais;

ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e

seus aditivos, caso houver.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros nédo cita-

dos nesse Projeto Basico, mas previstos em Norma vigente, deverdo ser entregues

em 02 (duas) cépias em midia digital, contendo estrutura de pastas baseada na
NTGIR;

A aprovacdo dos produtos referentes a atividades de campo esta atrelada a me-

dicdo em campo, realizada, apés a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBIio ou

consultor designado para o servico.

12. DA HABILITACAO

12.1 DA EMPRESA

Para fins de Habilitacdo Técnica, serd considerada a capacidade da empresa

conforme os critérios estabelecidos abaixo:

1) Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a seguir:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

georreferenciamento;

cartografia / agrimensura;
fotogrametria / aerolevantamentos;
geodésia / topografia;

cadastro (urbano/rural/multifinalitario);

geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto.
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2) A comprovacao sera feita por meio de:

a) Apresentacdo de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a
dltima alteragé@o, devidamente registrada, em se tratando de sociedades co-
merciais e, no caso de sociedades por a¢gbes, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores e inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhadas de prova de Diretoria em exercicio.

b) Certificado de Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia (CREA) no qual deve constar, no minimo, a Raz&o So-
cial, seu endereco, 0 numero e data de Registro no CREA, as atividades da
Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera vir
acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

c) Comprovacédo de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsa-
vel habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situacdo regular
junto a entidade profissional competente (CREA), mediante apresentacao de
Carteira de Trabalho, ficha de registro de empregado, ou contrato de presta-
céo de servicos, conforme detalhamento do item 5.5.6.

A Proponente devera apresentar o Certificado de Registro ou Inscricdo no Conse-
Iho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no qual deve constar,
no minimo, a Razado Social, seu endereco, niumero e data de Registro no CREA, as
atividades da Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado deve-
ra vir acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

12.2 DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

Durante a fase de comprovacdo de documentos as empresas interessadas
deverdo comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos para cada item conforme
disposto neste projeto basico, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em
situacdo regular junto a entidade profissional competente (CREA), mediante apre-
sentacdo de ART de Cargo e Funcdo com comprovante de recolhimento de taxas
por parte da Proponente, sendo que por orientagcdo do CONFEA — o profissional da
area de engenharia ndo deve assumir responsabilidade de mais de 03 (trés)
obras/servigos simultdneos, como também deverd apresentar curriculo do efetivo

técnico em conformidade com o projeto basico.
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Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel
superior, que trabalhara como coordenador geral e responsavel técnico do servico.

A equipe de campo devera ser coordenada por um profissional de nivel supe-
rior técnico, que trabalhara como encarregado do servico de campo.

A formacao, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo,
sera comprovada por meio da apresentacdo de copia do diploma ou certificado re-
conhecido pelo Ministério da Educacéo.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestado
(s) de Capacidade Técnica (declaracao, contrato ou certidao), fornecido por pessoas
juridicas de direito publico e privado, declarando ter prestado servicos compativeis e
pertinentes com o objeto de sele¢do, acompanhado da Anotacdo de Responsabili-
dade Técnica — ART no CREA ou certiddo de acervo técnico emitido pelo CREA e

curriculo devidamente assinado, e deve seguir as especificacbes do quadro 3 a se-

quir.

Quadro 3 - Experiéncia dos profissionais

. Requisito
. Experiéncia pro- o
Formacao o profissio-
fissional
nal

- 03 (trés) trabalhos
Geogra- relacionados com a
fia/Geologia/Engenharia Car- | demarcacao e geor-

tografica/Engenharia Flores-

tal/Engenharia de agrimensura

referenciamento de

imoéveis ou assen-

Ter registro
no CREA

Coordena-
ou area afim ou topégrafo ou tamentos rurais ou | Ter cadastro
dor geral area afim com extensdo em Unidades de Con- técnico no
georreferenciamento de imé- | servacao, no bioma INCRA
veis rurais com GPS geodési- amazonico com
co. area minima de
50000 ha.
Geogra- - 02 (dois) trabalhos | Ter registro
Encarregado | fia/Geologia/Engenharia Car- | relacionados com a no CREA
de campo tografica/Engenharia Flores- | demarcacéo e geor- | Ter cadastro

tal/Engenharia de agrimensura

referenciamento de

técnico no
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ou area afim ou topografo ou imOveis ou assen- INCRA
area afim com extensdo em tamentos rurais ou
georreferenciamento de imo- Unidades de Con-
veis rurais com GPS geodési- | servagdo, no bioma
co. amazonico com
area minima de
5000 ha.

13. DA PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverédo ser apresentadas obrigatoriamente planilhas

descritivas dos custos, contendo o seguinte detalhamento:

a)
b)

c)
d)

e)
)
)
h)

Remuneracao dos consultores, técnicos e mao de obra geral;

Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificacdo, quan-
tidade, nimero de meses, valor unitério e valor total;

Material de consumo: item, quantidade, valor unitério e valor total;

Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por
item, quantidade, nimero de meses, valor unitario e valor total;

Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;
Impostos e tributos: somatério de aliquotas e valor total;

Lucro: percentual, valor;

Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.

A empresa podera incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem

como inserir outras planilhas, se julgar pertinente.

N&o podera ser apresentada compra de equipamentos para realizacdo dos

servicos, pois estes sdo considerados materiais permanentes da proponente. Deve-

ra ser apresentada um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indican-

do o modelo e estado de conservacao, sobre a disponibilidade para realizacdo do

objeto contratado.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE devera:
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a)

b)

f)

Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execu¢éo dos servi¢os, mediante
pagamento Unico e exclusivo dos servi¢cos executados;

Emitir pareceres em todos os atos relativos a execucao dos servicos, em es-
pecial aplicacdo de sancdes, alteracdes e repactuacdes do contrato;

Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados;

Efetuar as retengfes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA;

N&o comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir
ou ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou or-
tofotos cedidas, ainda que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto

com a prévia autorizacdo da empresa fornecedora.

15. DAS OBRIGACOES DO ICMBIO

O ICMBIO devera:

a)

b)

d)

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela empresa executora (CONTRATADA);

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor espe-
cialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indi-
cando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

Fiscalizar a execucdo dos servigcos e atestar as Notas Fiscais corresponden-
tes;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes

no curso da execucédo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

e) Assegurar-se da boa prestacdo dos servicos, verificando sempre o bom de-

f)

sempenho destes;
Designar responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugéo do
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as

ocorréncias relacionadas com o mesmo;
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g)

Emitir relatorio de fiscalizacdo e acompanhamento que autorize o faturamento

dos servicos aprovados;

OBS: As reunides realizadas entre o ICMBio e a CONTRATADA devem ser devida-
mente documentadas e registradas pelo ICMBIio, por meio de listas de presencas,

atas de reunides e outros instrumentos, incluindo também registro fotografico.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

a)

b)

d)

Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumpri-
mentos das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade es-
pecificadas em sua proposta de forma a atender a execuc¢do plena e satisfaté-
ria dentro das especificacfes da NTGIR e deste Projeto Basico;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em par-
te, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verifiguem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos ma-
teriais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pa-
gamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vi-

gor;

e) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condi-

cOes contratuais, assim como pela execucéo plena e satisfatoria dos servicos,
com estrita observancia dos projetos e especificacdes, constantes do Projeto
Basico e seus anexos, nos termos da legislacao vigente, respondendo peran-
te o ICMBIo e a terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho
de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como todos os 6nus,

encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execucao dos servicos.
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f)

9)

h)

)

K)

Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizacdo dos servi-
cos objeto deste Projeto Basico, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE,
responsabilizando-se a CONTRATADA pelo seu transporte para o local de
trabalho, por sua conservacao e utilizacdo, ndo podendo justificar atraso na
conclusdo dos servicos em virtude de deficiéncia de tais equipamentos ou
materiais.

Manter presente nas areas de atuacdo enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servicos de campo que a representara pe-
rante a equipe de acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBIio, 0 qual devera
fornecer cronogramas detalhados das execuc¢des dos trabalhos, inclusive com
a posicao das frentes de servico, previsado de inicio e término das tarefas para
cada trecho, atualizando-os sempre que necessario.

Aceitar e dar apoio a fiscalizacao técnica do ICMBIo, para o fiel cumprimento
de sua missao, durante a execucdo dos servicos, fornecendo os relatorios de
resultados requisitados, informando as decis6es a CONTRATANTE;

Permitir a fiscalizacdo do ICMBIo, que podera incluir representantes das fami-
lias beneficiarias, a inspecéo nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;

A empresa vencedora de itens da selecdo devera se antecipar, providencian-
do visto no CREA do estado do Para, objetivando a apresentacao, no ato da
MOBILIZACAO, da Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no
Estado, com o devido visto do profissional responsavel nessa UF do objeto
dos itens contratados, e as decorrentes ART derivadas, que porventura se fi-
zeram necessarias;

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obri-
gacles por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo, qualificacao,
cadastro e habilitacédo parcial validos no SICAF,;

Responsabilizar-se por todas as obriga¢fes trabalhistas, sociais, previdencia-
rias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadim-

pléncia néo transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

m) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribui-

cao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar;
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n) Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicido dos empre-

p)

a)

t)

u)

gados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que fi-
car constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucado do ser-
vico, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas
da Administracdo, bem como o atendimento da legislacdo ambiental vigente;
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executar atividades néo abrangidas pelo contrato a fim de
evitar desvio de funcao;

No caso de consorcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto
na fase da selecdo quanto na execucgéo do contrato

Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decor-
rer da prestacao de servicgos;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicado de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem per-
mitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigcos
de sua responsabilidade,

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca

do trabalho;

v) Assegurar durante a execuc¢do dos trabalhos a protecédo e conservacao dos

w)

servicos executados;
Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscaliza-

cdo, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos;

X) Apresentar lista dos equipamentos que serdo utilizados na execucédo dos ser-

y)

ViCOS com 0s respectivos numeros de série;

Manter em campo o0 pessoal dimensionado na proposta para cada etapa,
qualquer gue seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem co-
MO 0S equipamentos previstos;

Providenciar cartdes de identificacdo para uso de todos os seus técnicos res-

ponsaveis por frentes de servi¢os, além de prové-los com os Equipamentos

40



de Protecao Individual — EPI, quando for o caso. O cartdo devera identificar a
empresa, nome do funcionario e que estdo a servico do ICMBIo0;

aa)Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereco a ser indicado na reuniéo
preliminar, com coépia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos
servicos (quadro 4), em arquivo de texto (ou planilha eletrénica), apresentan-
do quantas sédo as frentes de trabalho em campo, na execucdo dos servicos
contratados, e suas respectivas localizacbes — em coordenadas latitude e
longitude.

bb)A falta do envio do quadro resumo para acompanhamento dos servicos como
definido no item anterior, podera acarretar o ndo-faturamento das Notas Fis-
cais apresentadas pela contratada.

cc) Participar de reunides programadas no ICMBIo, para planejamento das etapas
de trabalho, planejamento e definicdo dos padrbes dos levantamentos de
campo, bem como dos mapas finais.

dd)Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis
sobre a unidade de conservacao;

ee)ldentificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com
a escala de trabalho a ser adotada,;

ff) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto ini-
cialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto

da selecéo.

Quadro 4- Quadro resumo para acompanhamento de servicos

Quadro resumo para acompanhamento dos servi¢cos

SUA EMPRESA S/A — CNPJ 00.000.000/0000-00

ITEM FRENTES LATITUDE LONGITUDE | OBSERVACOES
DE  TRA-
BALHO

Item 2 Equipe A 9°10'45.52"S | 60°37'57.13"0 | Abertura de picadas,
(xx  mem- medicao de xx km
bros)
Equipe B 9°10'43.37"S | 60°37'59.01"0O | Rastreio de vertices,
(xx  mem- medicdo do perimetro
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bros)

do rio Manso.

Equipe C 9°10'47.01"S | 60°37'58.40"0 | Levantamento do pe-
(xx  mem- rimetro  confrontando
bros) com a fazenda Azeito-
na

Item 10 | Equipe A 9°10'45.52"S | 60°37'50.27"0O | Abertura de picadas,
(xx  mem- medicdo de XX km
bros)
Equipe B 9°10'46.47"S | 60°37'49.51"0 | Abertura de picadas,
(xx  mem- medicdo de XX km
bros)
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Anexo A: Mapa da REBIO do Tapirapé
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