Programa de Conservagao da Biodiversidade do Litoral do Parana

TAJ Litoral do Parana

ESPECIFICACAO DE SERVICO N2 2024.0118.00019-6

ESPECIFICAGCAO TECNICA PARA CONTRATACAO DE SERVIGCOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS ORCAMENTARIOS,
FISCALIZAGAO DA OBRA E CONSTRUGAO DE PONTES CATENARIAS SUSPENSAS NA “TRILHA DO
ARARPIRA”, SITUADA NO PARQUE NACIONAL DE SUPERAGUI - PR.
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1. IDENTIFICACAO

O Programa de Conservacdo da Biodiversidade do Litoral do Parana — Programa TAJ Litoral
do Parang, foi criado em decorréncia de um Termo de Acordo Judicial e tem como premissa
a estruturacdo das Unidades de Conservacao do litoral do Parana e a promocdo do
desenvolvimento sustentavel das comunidades locais existentes em seu entorno ou inseridas
dentro dos limites dessas areas protegidas.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério
nacional, sendo a Instituicdo responsdvel pela gestdo dos recursos financeiros do Projeto,
adquirindo bens e contratando servicos.

O Parque Nacional de Superagui esta inserido no Complexo Estuarino Lagunar de Iguape
— Cananeia-SP e Paranagua-PR, com uma das mais importantes reservas de manguezais do
pais (IPARDES, 2001, citado por KASHIWAGI, 2011) e detém uma porgdo significativa de
Floresta Atlantica, rica em biodiversidade e muito ameagada. Foi inicialmente criado em 25
de abril de 1989, através do Decreto Federal n? 97.688, com uma area de 21.400,00 ha,
abrangendo as llhas das Pegas e do Superagtii, com exce¢ao da Praia Deserta e da porgao
norte da Ilha de Superagui. A criacdo do Parque teve como objetivo: “proteger e preservar
amostras dos ecossistemas ali existentes, assegurando a preservacdo de seus recursos
naturais, proporcionando oportunidades controladas para uso pelo publico, educacdo e
pesquisa cientifica” (Dec. n2 97.688 / 1989).

Baseados em pesquisas cientificas que demonstraram a area de ocorréncia do mico-ledo-
da-cara-preta e a presenga de aves migratoérias na Praia Deserta, os limites do Parque
Nacional do Superagui foram redefinidos e ampliados em 20 de novembro de 1997, pela Lei
Federal n2 9.513, passando a ter 33.988,00 ha e abrangendo também as ilhas de Pinheiro e
Pinheirinho (antiga ARIE das llhas do Pinheiro e Pinheirinho), bem como uma parte do
continente, denominado Vale do Rio dos Patos (VIVEKANANDA, 2001). Com essa ampliacdo,
além da localidade da Col6nia do Superagti foram incluidas dentro dos limites do Parque
Nacional as comunidades de Barbados, Canudal, Vila Fatima, Barra do Ararapira, e a
localidade do Abacateiro. As comunidades da Ilha das Pecas e a Barra do Superagui (a mais

populosa) encontram-se no entorno imediato do PNS.
Pagina 2 de 16



Nabi

- ‘Oceano
: Atiéntico

Figura 1: localizacao e limites do Parque Nacional de Superagui, no litoral norte do PR.

2. OBIETIVO

O objetivo da presente Especificacdo Técnica consiste na elaboracdo de Projeto Completo
Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pénsil do tipo “Ponte Catenaria
Suspensa” voltadas para usudrios pedestres e ciclistas, constando ainda de memorial
descritivo, orcamento com planilha de custos detalhada e cronograma de execugdo. Tais
pontes serdo instaladas na chamada “Trilha do Ararapira”, localizada na porgao norte da Ilha
de Superagui, dentro dos limites do Parque Nacional de Superagui, situado integralmente no
Municipio de Guaraquegaba, no litoral norte do Estado do Parana.

Para a execucdo dos trabalhos propostos, a empresa devera disponibilizar pelo menos
uma equipe técnica devidamente capacitada e qualificada para a realizagao dos trabalhos
contratados, sendo imprescindivel que as empresas concorrentes disponham de pessoal
habilitado para executar trabalhos em altura e acesso por cordas, para viabilizar a execug¢ao
in loco das obras de construcdo das pontes catendrias suspensas.
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A definicdo das bitolas dos cabos de aco e as carcteristicas dos materiais utilizados na
construcdo das pontes deverdo ser adequados a exposicdo continua ao intemperismo
marinho (maresia) e resistentes as demais intempéries presentes no local, tal como ventos e
tempestades p. ex. Também deverdo ser realizados estudos de topografia e sondagem do
solo para subsidiar a elaboracdo dos projetos, considerando que a base estrutural das pontes
suspensas serdo suas cabeceiras. Ademais, é expressamente importante que o projeto defina

a posterior manutencado, inclusive periodicidade, que as pontes suspensas deverdo ser

submetidas apds suas construcdes.

Figura 2: a linha rosa mostra o trajeto da Trilha do Ararapira, constituindo a ligagdo do percurso
entre a Praia Deserta de Superagui - PR e a llha do Cardoso, situada no litoral Sul de SP.

3. PRODUTOS
3.1 Ponte Pénsil (Catenaria Suspensa) para pedestres/ciclistas:

e Extensdo estimada: 07 metros.

e Largura: 1,00 metro.

e Guarda-Corpo: 1,20 cm. Com rede de protecao contra queda em toda extensao.

e Tipo e modelo de piso: madeira em pranchas de 3,0 cm espessura por 10 a 12
cm de largura em madeira de alta durabilidade e fino acabamento.*
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e Pilares de Compressao: perfil quadrado 15x15 cm em madeira plastica. Altura
do solo 1,50 metros.

e Pilares de Cabeceira: aco em vigas de perfil — altura total 3,00 metros. Com
tratamento anti-oxidacdo a maresias.

e Confeccionada em cabos de ago galvanizados e revestidos com PVC cristal
de altadurabilidade.

e Sustentacdo dos pilares e ancoragens: sapatas de concreto (pivotante).

3.2 Ponte Pénsil (Catenaria Suspensa) para pedestres/ciclistas:

e Extensdo estimada: 13 metros.
e Largura: 1,00 metro.
e Guarda-Corpo: 1,20 cm. Com rede de protecao contra queda em toda extensao.

e Tipo e modelo de piso: madeira em pranchas de 3,0 cm espessura por 10 a 12
cm de largura em madeira de alta durabilidade e fino acabamento.*

e Pilares de Compressao: perfil quadrado 15x15 cm em madeira plastica. Altura
do solo 1,50 metros.

e Pilares de Cabeceira: aco em vigas de perfil — altura total 3,00 metros. Com
tratamento anti-oxidacdo a maresias.

e Confeccionada em cabos de aco galvanizados e revestidos com PVC cristal
de alta durabilidade.

e Sustentacdo dos pilares e ancoragens: sapatas de concreto (pivotante).

3.3 Ponte Pénsil (Catenaria Suspensa) para pedestres/ciclistas:

e Extensdo estimada: 15 metros.

e largura: 1,00 metro.

e Guarda-Corpo: 1,20 cm. Com rede de protegao contra queda em toda extensao.

e Tipo e modelo de piso: madeira em pranchas de 3,0 cm espessura por 10 a 12
cm de largura em madeira de alta durabilidade e fino acabamento.*

e Pilares de Compressao: perfil quadrado 15x15 cm em madeira plastica. Altura
do solo 1,50 metros.

e Pilares de Cabeceira: ago em vigas de perfil — altura total 3,00 metros. Com
tratamento anti-oxidacdo a maresias.

e Confeccionada em cabos de ago galvanizados e revestidos com PVC cristal
de altadurabilidade.

e Sustentagdo dos pilares e ancoragens: sapatas de concreto (pivotante).

3.4 Ponte Pénsil (Catenaria Suspensa) para pedestres/ciclistas:

e Extensdo estimada: 18 metros.
e Largura: 1,00 metro.
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e Guarda-Corpo: 1,20 cm. Com rede de protecao contra queda em toda extensao.

e Tipo e modelo de piso: madeira em pranchas de 3,0 cm espessura por 10 a 12
cm de largura em madeira de alta durabilidade e fino acabamento.*

e Pilares de Compressao: perfil quadrado 15x15 cm em madeira plastica. Altura
do solo 1,50 metros.

e Pilares de Cabeceira: ago em vigas de perfil — altura total 3,00 metros. Com
tratamento anti-oxidacdo a maresias.

e Confeccionada em cabos de ago galvanizados e revestidos com PVC cristal
de alta durabilidade.

e Sustentagdo dos pilares e ancoragens: sapatas de concreto (pivotante).

3.5 Ponte Pénsil (Catenaria Suspensa) para pedestres/ciclistas:

e Extensado estimada: 23 metros.
e Largura: 1,00 metro.

e Guarda-Corpo: 1,20 cm. Com rede de protegao contra queda em toda extensao.

e Tipo e modelo de piso: madeira em pranchas de 3,0 cm espessura por 10 a 12
cm de largura em madeira de alta durabilidade e fino acabamento.*

e Pilares de Compressao: perfil quadrado 15x15 cm em madeira plastica. Altura
do solo1,50 metros.

e Pilares de Cabeceira: aco em vigas de perfil — altura total 3,00 metros. Com
tratamento anti-oxida¢ao a maresias.

e Confeccionada em cabos de ac¢o galvanizados e revestidos com PVC cristal
de altadurabilidade.

e Estaiamento Lateral: estaiamento lateral elaborado com cabos de aco para
manter a estabilidade e conforto durante a travessia de usudrios na ponte.

e Sustentacdo dos pilares e ancoragens: sapatas de concreto (pivotante).

*Obs: poderdo ser utilizadas na confeccdo das pontes madeiras
apreendidas pelo IBAMA e doadas ao ICMBio Antonina-
Guaraquegaba.

Totalizando 05 pranchas de projetos referentes a construcdo de uma extensao
total estimada de 76 metros de pontes do tipo “Catenaria Suspensa”, voltadas para
usuarios pedestres e ciclistas, com a finalidade de servirem como equipamentos de
apoio a visitagao na chamada “Trilha do Ararapira”, conforme previsto no Plano de

Uso Publico do Parque Nacional de Superagui.
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ETAPA 1:

4. ATIVIDADES

4.1 Atividade 1: Visita técnica in loco com equipe gestora da Unidade, para coleta de
dados técnicos, esclarecimento de duvidas e alinhamentos junto a representantes da
empresa contratada, para subsidiar a elaboracdo dos projetos e construcdo das

pontes suspensas.

4.1.1 Produto 1: Relatdrio detalhado da visita técnica.

4.2 Atividade 2: Estudos preliminares e levantamento (seguindo a NBR 8036), com

emissao de ART.

4.2.1 Produto 2: Relatério de estudos preliminares e levantamento.

4.3 Atividade 3: Elaboragdao do projeto preliminar destinado a concepgdo e a
representacdo das informacgdes técnicas iniciais de detalhamento do projeto e de

seus elementos, instalagGes e componentes.

4.3.1 Produto 3: Projeto preliminar. Deve ser a proposta inicial, contendo solucdes
plasticas e técnicas adotadas através da apresentacdo de: Planta de situacdo;
Perspectivas de volume do projeto (projeto em 3D para melhor visualizacdo);
Cortes esquematicos com indicacdo de alturas e niveis; Planejamento da
ocupacao, contendo: locacdo dos elementos externos; caminhos, vias e acessos;
Memorial Descritivo Preliminar, explicando o partido adotado e principios de
sustentabilidade; memorial descritivo e memorial de cdlculo estrutural das pontes
e cronograma fisico e financeiro de execuc¢do, quando couberem. Importante
ressaltar que este produto deve passar por etapas de avaliagdo e incorporar as

sugestdes de adequacdes formalizadas pelo ICMBio.

Pagina 7 de 16



4.4 Atividade 4: Elaboracdo do Anteprojeto. Definicdo segundo normas técnicas
correspondentes com a representacao das informacdes técnicas iniciais de

detalhamento do projeto e de seus elementos, instalagdes e componentes.

4.4.1 Produto 4: Plantas de situacdo, plantas baixas, corte e fachadas em escala 1:50;
nas quais deve constar o dimensionamento dos elementos estruturais em
planta (pilares ou similares); perspectivas de volume da proposta (Projeto em
3D); revisdao do planejamento do entorno contendo solugdes mais detalhadas;
Memorial Descritivo mais detalhado contendo lista preliminar de elementos, ja
com estimativa de quantitativo. Importante ressaltar que, este produto ira
passar por avaliagdo do ICMBio, devendo incorporar as sugestdes ou

adequagoes, se solicitadas pelo mesmo.

4.5 Atividade 5: Projeto Executivo Completo.

A “Etapa 1” é dedicada a finalizacdo da compatibilizacdo, detalhamento das
defini¢des construtivas e a finalizagao de toda a documentagdo necessaria para
a construcdo do objeto dos projetos.

O “Projeto Executivo Completo” deve contemplar o conjunto de desenhos,
memoriais, memarias de calculo, especificagdes técnicas, caderno de encargos,
orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de servigos e fornecimentos e todas as demais informagdes técnicas, totalmente
compatibilizadas, seguindo as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) e tabela
SINAPI. Também deve contemplar uma proposicio do planejamento da
execucdo da obra, através de um cronograma fisico-financeiro.

O Projeto Executivo Completo configura o documento final da Etapa 1 deste
contrato, e deve oferecer condicdes necessdrias e suficientes para o
planejamento, a definicdo e a execucdo de obra civil e posterior utilizacdo pela
entidade contratante, encerrando a relagdo de prestacao de servicos. O Projeto

Executivo Completo e demais complementares devem ser entregues em meio
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digital (CD, DVD, pendrive), plantas em 3D, com informac¢Ges adequadas sobre

impressdao em grandes formatos (“plotagem”).

ETAPA 2:
5. ATIVIDADES

5.1 Atividade 1: Execugdo e fiscalizagdo da obra de construgdao do sistema de pontes
pénsil tipo “Catendria Suspensa” para pedestres e ciclistas, acompanhando a sua
execucao, avaliando os materiais empregados e fazendo a medigdo de acordo com as

especificacGes do respectivo contrato.

5.2 Atividade 2: Emissao de relatérios referentes a visitas de fiscalizagao, acompanhado
de planilha de medicdo e relatdrio da entrega definitiva da obra, acompanhado da

planilha de medigao final e emissdo do Termo Definitivo de Recebimento da Obra.

OBS.1: Todos os relatorios referentes as visitas técnicas ou de fiscalizacdo deverdo
conter registro fotografico detalhado. Os relatdrios de entrega definitiva, tanto do
cercamento quando da obra, deverdo conter registros fotograficos do ‘ANTES’ e
‘DEPOIS'.

OBS.2: E de obriga¢do do contratado a emissdo de ART para todos os elementos do

projeto executivo e execugdo da obra.
FORMA DE PAGAMENTO

O cronograma estabelece o pagamento por etapas, conforme o acompanhamento da
equipe da Unidade de Conservacdo e aprovacdo dos servicos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro pelo Responsavel Técnico, de acordo com medicGes periddicas e com

as etapas estabelecidas na tabela abaixo:
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Prazo de entrega
. . % do
. s (dias a partir da
N Produto Descrigao ] valor do
assinatura do
contrato
contrato)
. L. Relatério da visita técnica para
1 Visita Técnica . i 15 5
reconhecimento da drea
) Estudos preliminares e Relatério de estudos preliminares e 30 c
levantamento levantamento
. L. Projeto preliminar composto por todas as
3 Projeto preliminar . 60 10
plantas e anexos descritos
. Anteprojeto composto por todas as
4 Anteprojeto . 90 10
plantas e anexos descritos
. . Projeto executivo completo e Projetos
5 Projeto executivo completo L 120 20
Técnicos Complementares da obra
L. L Relatério da 12 visita de fiscalizacgdo,
6 Relatério de fiscalizagdao da obra . . 150 10
acompanhado da planilha de medicao
L. L Relatério da 22 visita de fiscalizacgdo,
7 Relatério de fiscalizagdao da obra . . 180 10
acompanhado da planilha de medicao
L. L Relatdrio da 32 visita de fiscalizacao,
8 Relatério de fiscalizagao da obra . . 210 10
acompanhado da planilha de medicao
L. . Relatério final de fiscalizacdo,
Relatério da entrega definitiva da o
9 b acompanhado do Termo Definitivo de 240 20
obra
Recebimento da Obra

O pagamento sera feito mediante medigdo mensal conforme Cronograma Fisico-
Financeiro e sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento no Funbio do
Termo de Recebimento e Aceite — TRA correspondete a etapa dos servicos realizada,
acompanhado da planilha de medicdo atestada pelo Responsavel Técnico e contra-

apresentacdo do documento de cobranca (nota fiscal).

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZOS

O prazo total para realizacdo dos servicos é de até 240 dias apds a assinatura do “Termo
de Autorizacdo” para Inicio de Servicos a ser emitido pelo Contratante - FUNBIO. O
cronograma de execucao devera seguir as disposicdes do item 6. Quaisquer proposi¢des de
modificacdes no escopo ou prazo de entrega deverdo ser encaminhadas por escrito para

aprovacao prévia da Coordenacdo do Programa e do FUNBIO enquanto CONTRATANTE. O
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contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO.

8. EXPERIENCIA TECNICA DO PROPONENTE
A empresa deverd apresentar os seguintes requisitos para fins de contratagao:

Comprovante de registro da empresa junto ao CREA quitado para o ano vigente;

Comprovante de registro do profissional que sera designado como responsavel técnico
vinculado a empresa, junto ao CREA quitado para o ano vigente;

Certiddo de Acervo Técnico do responsavel técnico pelos projetos e obras;

Portfolio/curriculo;

Comprovacao da capacidade técnica da empresa prestadora dos servicos, por meio da
apresentacgdo de Atestados Técnicos que demonstrem sua experiéncia na realizagdo de pelo
menos 03 (trés) obras que apresentem caracteristicas semelhantes em termos de porte,
prazos e escopo desta selecdo. Essa comprovacdo deve ser feita por meio de atestados
devidamente registrados no CREA, fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome

da empresa proponente.

9. EXPERIENCIA E HABILITACAO TECNICA DA EQUIPE

E necessdrio que a empresa proponente possua em sua equipe técnica, na data da
selecdo, profissionais de nivel superior que estejam devidamente registrados no CREA, tal
como Engenheiro Civil e Engenheiro Mecanico p. ex., sendo que o profissional designado
como responsavel técnico deverda comprovar sua experiéncia profissional através da
apresentacdo de CAT — Certiddo de Acervo Técnico e ART — Anotacdo de Responsabilidade

Técnica em obras e projetos similares ao objeto desta contratagao.
8. DA GARANTIA DOS SERVICOS

A empresa a ser contratada deve fornecer a garantia estrutural das obras pelo prazo
minimo de 05 anos, a contar da data de entrega e aceite dos mesmos, conforme previsto no

Artigo 618 do Novo Cddigo Civil Brasileiro.
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9. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento dos servigos dar-se-a pelo ICMBio/Nucleo de Gestdo Integrada

Antonina-Guaraquegaba, o qual assegurara o cumprimento das tarefas acordadas.
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MAPAS E LOCALIZAGAO DAS PONTES SUSPENSAS NO PARNA SUPERAGUI

Google Earth
: ,
Figura 3: localizagdo da ponte suspensa com 07 metros de extensdo, em local proximo a
Comunidade de Barra de Ararapira, no norte da llha de Superagui.
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Figura 4: localizagdo da ponte suspensa de 13 metros, situada em area de restinga préximo a
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Praia Deserta, no Parque Nacional de Superagui.

= log: 48° 6'27.75"0

Figura 5: localizacdao da ponte suspensa de 15 metros, situada proxima a desembocadura de
um curso d’agua, na porg¢do norte da llha de Superagui.

‘Lat: 25°18'27.61"S - Log: 48°6'23.77"0

Ponte Suspensa, 18 metfos.

Figura 6: localizagdo da ponte suspensa de 18 metros sobre um rio situado na porgao norte
da llha de Superagui, préximo a Comunidade de Barra de Ararapira.
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Ponte Suspensa 23 metros. Jr ILat: 25°18

Figura 7: localizacdo da ponte suspensa de 23 metros, préximo a foz de um rio situado na
porcao norte da Ilha de Superagui, no Parque Nacional de Superagui.
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Figura 8: localizacdo do conjunto de 05 pontes suspensas, em locais situados proximos a
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Comunidade de Barra de Ararapira, na por¢ao norte do Parque Nacional de Superagui.
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