ESPECIFICACAO TECNICA N2 2024.0506.00196-3

CONTRATAGAO DE SERVICO PJ PARA OBRA DE RECUPERAGAO EMERGENCIAL DO
CASARAO HISTORICO DE GUARAQUEGABA

TAJ LITORAL DO PARANA

1. INTRODUCAO

O Programa de Conservacdo da Biodiversidade do Litoral do Parand — Programa TAJ Litoral do
Parang, foi criado em decorréncia de um Termo de Acordo Judicial e tem como premissa a
estruturacdo das unidades de conservacdo (UCs) do litoral do Parand e a promoc¢do do
desenvolvimento sustentdvel das comunidades locais existentes em seu entorno ou dentro
dessas areas protegidas.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério nacional,
sendo a Instituicdo responsavel pela gestdo dos recursos financeiros do Projeto, adquirindo bens
e contratando servigos.

2. CONTEXTUALIZAGAO

O Nducleo de Gestdo Integrada (NGI) do ICMBio em Antonina-Guaraquecaba abrange 4 (quatro)
UCs Federais, a saber: Area de Protecdo Ambiental (APA) de Guaraquecaba, Estacdo Ecoldgica
(Esec) de Guaraquecaba, Parque Nacional (Parna) do Superagui e Reserva Bioldgica (Rebio) Bom
Jesus. Os objetivos destas unidades transpdem a conservacao da biodiversidade, de espécies e
de processos naturais, mas também incluem o patrimoénio cultural e histérico, visando o
desenvolvimento econdmico ambientalmente sustentado das comunidades humanas locais e a
melhoria da qualidade de vida.

O Casardo de Guaraquegaba situado na sede municipal do municipio de Guaraquecaba é uma
edificacdo do Século XIX-periodo colonial, construido em 1880, com fung¢des a época de suporte
a transagOes portuarias da regido (administracdo e armazém de produtos, como banana,
palmito e outros). Imével com 144 anos, com a primeira reforma realizada por volta de 1985 e
a segunda, parcialmente, em 2013.

E um imével histérico de dois pavimentos. Comprado pela Fundacdo Brasileira para a
Conservacdo da Natureza (FBCN) em 1985, com recursos do Fundo Mundial para a Vida
Selvagem (WWF) para uso da SEMA como sede da Esec e da APA de Guaraquegaba. Utilizado
por pesquisadores a partir de dezembro 1987. Utilizado posteriormente como espaco cultural e
Centro de Visitantes da APA e ESEC de Guaraquecgaba e o Parna de Superagui, integrantes do
NGI até sua interdi¢ao pela Defesa Civil da Prefeitura Municipal em 2015, pelo arruinamento da
cobertura. Atualmente possui dois Autos de Interdicdo total emitidos em 30/07/2015 e
07/06/2018 pela Defesa Civil Municipal, em suas atividades de apoio a atividades culturais e
como Centro de Visitantes interditadas.

A estrutura predial encontra-se em estado muito precario em nivel geral, devido a falta de
manutencdo preditiva e reforma anterior mal executada. Parte do telhado desabou em 18 de
junho de 2022.



Foi adquirido pelo IBAMA como medida compensatéria (compensacdo ambiental) aos impactos
das obras de desassoreamento do canal de navegacdo da Ponta do Félix, em Antonina, Parana.
Na época, a intensdo era transformar o Casardo em um centro de referéncia de Educacdo
Ambiental. Em dezembro de 2007, apds discussdes nos Conselhos da APA de Guaraquecaba,
Esec de Guaraquecaba e do Parna do Superagui, foi assinado o acordo de inteng¢des referente a
parceria do terminal portuario Ponta do Félix e IBAMA, que continha a previsdo de aplicacdo de
recursos destinado para a compra do Casardo. Desta feita, na Escritura do Casarao consta que
em 2008 houve a cessdo de direitos da ocupacao de terreno da marinha e venda de benfeitorias
da Fundacdo Brasileira para a Conservag¢do da Natureza ao Terminais Portuarios Ponta Félix S/A,
sendo que o cessionario assumiu a obrigacdo de doar os direitos de ocupacao e as benfeitorias
ao IBAMA. O processo de transferéncia do Casardao ao lbama, deu-se em 2010 por meio de
escritura publica. Em 2024 a Superintendéncia do Patrimonio da Unido passou a cessdao do
casarao ao ICMBio.

Trata-se de IMOVEL HISTORICO, constante da modelagem arquiteténica de época tipica da
urbanizacdo do municipio de Guaraquegaba e que ndo poderd ser enquadrado como servigo
comum. Para a elaboragdo do projeto técnico de recuperacao emergencial houve a necessidade
de envolvimento de organismos publicos e privados de conservacao de patrimoénio histérico no
processo, considerando se tratar de imdvel com potencial tombamento. Logo, inobstante se
tratar de obra ou servico de engenharia, a selecao da empresa deve ser feita observando a
selecdo por melhor técnica (aliada ou ndo a menor preco), apresentando-se os quesitos técnicos
proprios de intervencdo, com a participacado das unidades do NGI e da coordenacdo do ICMBio
competente (COPEA).

Como ja citado, o IBAMA e mais recentemente o ICMBio fizeram uso histérico do referido
patrimbénio como centro de visitantes, enquanto sede das UCs vinculadas ao atual NGl Antonina-
Guaraquecaba. O turismo, visitacdo e interpretacdo ambiental sdo praticas que promovem o
desenvolvimento local, regional e nacional e favorece o processo de sensibilizacdo da sociedade
na conservag¢do do patriménio natural e cultural. Portanto, o restauro emergencial do Casarao
se justifica pela possibilidade de multiplos usos, envolvendo a conservagao o patrimdnio natural
e cultura, a educa¢do ambiental e o fortalecimento do turismo na regido das UCs do NGI
Antonina Guaraquegaba. Por ultimo, por tratar-se de um dos prédios mais antigos e
emblematicos da cidade de Guaraquegaba, percebe-se grande engajamento da sociedade civil
local, na cobranga aos érgdos publicos para recuperag¢do do Patrimdnio Cultural. A iniciativa mais
recente talvez seja a do Coletivo Salve o Casardo Histdrico de Guaraquecgaba, o qual promoveu
um inventario participativo e abaixo assinado com cerca de 2000 assinaturas, pedindo
providéncias e o tombamento do patrimonio municipal.

3. DESCRICAO DO SERVIGO

Contratar PJ para executar obra de engenharia para recuperar emergencialmente (etapa 1) o
Casardo Historico de Guaraquegaba, bem como para instrumentalizar a conclusdo das referidas
obras (Etapa 2) em beneficio do antigo Casardo de Guaraquegaba visando a sua adaptac¢do para
Centro de Educagdao Ambiental, incluindo memorial descritivo, planilha de orgamento de custos
e cronograma, de acordo com o Projeto Basico de Restauro em beneficio do Antigo Casardo de
Guaraquegaba, fruto do EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N2 001/2023 - PATROCINIO
CULTURAL, TECNICO E DE PATRIMONIO HISTORICO lancado pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Paranad — CAU/PR.



4. CONDICOES PARA CONTRATACAO
4. 1 Responsabilidades da empresa Contratada:
A empresa contratada devera:

e apoiar, monitorar e acompanhar tecnicamente e fisicamente, as suas expensas, a
execucdo das obras da construgdo, com as seguintes atribuicGes, entre outras:

e autorizar a execugao de cada fase da obra, verificando e acompanhando o planejamento
da empresa construtora;

e convocar reuniées com o responsavel técnico da empresa construtora;

e verificar a qualidade da execucdo dos servicos, podendo exigir a reparacdo e/ou a
reexecucao do(s) mesmo(s);

e verificar o “Didrio de Obras” para tomar conhecimento de eventuais ocorréncias;

e analisar em conjunto com a empresa a necessidade de eventuais modificacdes ou
complementacdes de projeto, inclusive em relagdo a aplicacdo / quantidade de
materiais, elaborando e apresentando as solucdes técnicas para cada caso, contudo,
visando sempre ndo onerar os custos da obra;

e submeter tais modificacdes ao Funbio e ICMBIo, antes de aprova-las junto a empresa;

e acompanhar a aprovacido pelo Funbio/ICMBio para tais modificacdes;

e verificar a qualidade dos materiais empregados na obra e se os mesmos estdo em
conformidade com o memorial descritivo e normas prescritas para esta obra;

e proceder as medicGes e atestar os servicos efetivamente executados e aprovados,
emitindo o relatdrio das atividades em andamento e/ou concluidas, acompanhado de
fotografias;

e planejar as visitas de fiscalizagdo em conjunto com a empresa contratada e ICMBio com
antecedéncia minima de 10 dias Uteis;

e manter contato permanente com a empresa contratada para acompanhamento das
atividades, registrando as informag¢Oes por e-mails, onde deverdo estar copiados o
Funbio e o ICMBio;

e emitir ART ou RRT para atividade de fiscalizacdo da obra.

4.2 Insumos de responsabilidade da empresa a ser contratada:

e Todo e qualquer material, mdao de obra e equipamento necessario a execugao dos
Servigos;

e Todas as despesas necessarias para viabilizar a Etapa 1 e instrumentar a Etapa 2;

e Emissdo de RRT ou ART para a atividade de fiscalizagao da obra;

4.3 Responsabilidade técnica:

e Aempresa contratada deve possuir Responséavel Técnico registrado junto ao CREA e/ ou
CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar, quando necessdrio, com profissionais
habilitados e experientes nas suas areas de atuacdo.

e A empresa contratada ndo poderd estar inadimplente junto ao CONTRATANTE e/ ou
outros Orgdos Federais em razdo de procedimentos e/ou contratos anteriores e deve
possuir nivel minimo de formacgado e experiéncia exigidos pela CONTRATANTE.



e Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardo
as ARTs/ RRTs e o conjunto de documentos técnicos produzidos.

e A EQUIPE TECNICA MINIMA da empresa contratada devera conter os profissionais
habilitados e qualificados de acordo com as exigéncias abaixo:

o Registro e certiddo de regularidade junto ao CREA e/ ou CAU;

o Arquiteto(s) ou Engenheiro(s), graduado(s) com experiéncia minima de 5 (cinco)
anos em projetos com caracteristicas e complexidade similares as
especificidades da contratacdo, em cada uma das especialidades exigidas de
projeto e complementares; Por “graduado” deve-se entender, profissional de
Nivel Superior graduado em profissdo relacionada com os servicos que
executard, vinculado ao sistema CAU ou CONFEA.

o O profissional com Responsabilidade Técnica devera apresentar
obrigatoriamente, ao menos 2 (dois) Certificados de Responsabilidade Técnica
emitidos pelo CREA ou pelo CAU, em servicos de restauracdo em imodveis
histéricos, atestados por Orgdo Publico

4.4 Responsabilidades do Contratante:

e Fornecer a localizacdo exata para a realizacdo do servigo
e Designar funciondrio para estar presente para a fiscalizacdo.

4.5 Responsabilidades da Contratada:

e Emissdo de ART/ RRT;

e A empresa contratada deverd emitir e entregar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsavel de todos
os produtos contratados;

5. FORMAS DE PAGAMENTO

O Pagamento serd efetuado apds execucdo e aprovacdo do servico. O fornecedor deve enviar
ao Funbio a Nota Fiscal para pagamento e o responsavel deve proceder com o preenchimento
do TRA no sistema Cérebro. Apds aprovagao do TRA o pagamento serd efetuado em até 10 dias
uteis.

A empresa contratada devera apresentar Cronograma Executivo contemplando todas as
entregas dos produtos com os respectivos valores do orgamento. O prazo maximo para a
execucdo da Etapa 1 ndo deve ultrapassar os 6 (seis) meses. O prazo maximo para a execugao
da Etapa 2, ndo deve ultrapassar os 12 (doze) meses.



