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1. APRESENTACAO

O trabalho a ser contratado insere-se no conjunto de a¢des previstas para implantacdo do Programa
Areas Protegidas da Amazonia - ARPA, referente ao Plano Operativo Anual 2018/2019 da Reserva
Bioldgica do Lago Piratuba.

2. IDENTIFICAGAO

Este termo de referéncia visa orientar a contratacao de Consultoria PJ para elaborag¢do de projeto
executivo de construcdo de instalacGes de campo na Reserva Bioldgica do Lago Piratuba (Base do
igarapé do Tabaco e Base do Lago Comprido de Cima).

3. INFORMAGOES GERAIS

A Reserva Bioldgica é uma Unidade de Conservacdao Federal, administrada pelo Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade. Localiza-se no extremo leste do Estado do Amap3,
abrangendo parte dos municipios de Tartarugalzinho e Amapa, incluindo em seu limite sul a margem
esquerda do rio Araguari até sua foz e o entorno do cabo Norte. E formada por extensos campos
inundaveis, cinturdes lacustres, uma estreita faixa de floresta de varzea acompanhando o rio Araguari
e manguezais ao longo da costa, em uma area de aproximadamente 400.000 hectares.

Na regido da unidade de conservagdo predomina o clima Aw (clima tropical com esta¢do seca de
inverno). A categoria A se refere aos climas megatérmicos, com temperatura média do més mais frio
do ano superior a 18°C, com auséncia de esta¢do invernosa e forte precipitagdo anual (superior a
evapotranspiracdo potencial anual).

Na costa amazOnica, a foz do rio Amazonas é a regido de maior concentracdao pluviométrica anual,
excedendo 3.000 mm/ano. Porém, 40% das chuvas concentram-se nos meses de fevereiro a abril,
excedendo 400 mm de chuvas mensais. A costa amapaense destaca-se por estar sujeita a chuvas
durante varios meses, possuindo apenas trés meses com menores precipitagdes, entre setembro a
novembro. Em razdo da concentragao de chuvas, existem sete meses com excedente hidrico e quatro
meses com deficiéncia hidrica (agosto a novembro).

A temperatura média do ar é da ordem de 27,5°C com padrdo de variagdo anual semelhante nos
periodos chuvoso e seco e amplitude térmica maxima nos periodos seco e chuvoso de 4°C. A umidade
relativa do ar média fica em torno de 85%.

O relevo é caracterizado por grandes planicies. A regido é sujeita a inundag¢des periddicas, com
trechos permanentemente alagados e lagos residuais em razdo da alteragdo do nivel da 4gua ao longo
do ano (periodos seco e chuvoso) e ao longo do dia (influéncia das marés e pororoca). As planicies sdo
formadas por sedimentos de origem mista, fluvial e marinha.

O acesso mais usual a Reserva Bioldgica do Lago Piratuba ocorre por uma rota mista (terrestre e
fluvial) pelo municipio de Cutias, distante cerca de 150 km da capital Macapa, dos quais apenas
aproximadamente 75 km sao asfaltados. Em razdo das condi¢des ruins da estrada ndo pavimentada,
normalmente a viagem dura de 3 a 4 horas. A partir de Cutias, o percurso é de, aproximadamente,
100 km descendo o rio Araguari até a foz do igarapé Tabaco, onde esta localizada uma base de campo.
O percurso fluvial pode ser realizado em barco regional com duragdo média de oito horas ou

em voadeira (barco de aluminio com motor de popa) com duracdo de trés horas, considerando a
utilizagdo de um motor de popa de 40 hp.
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Com base nas ameacas existentes e nos desafios de gestdo da unidade de conservacao, foram
identificadas as areas estratégicas para implantacdo de instalacbes a fim de possibilitar uma
adequada gestdo da reserva bioldgica (Figura 1), dentre as quais destacamos aquelas que serdo
objeto desta consultoria (Figura 2):

- Igarapé do Tabaco (Figura 3): Ponto de acesso ao Cinturdo Lacustre Meridional. Além de permitir o
controle do acesso a estes lagos a partir do rio Araguari, localiza-se em posicao central ao longo do
limite sul e em um dos nucleos populacionais de moradores tradicionais no interior da reserva
bioldgica. Esta instalacdo é fundamental para protec¢do do Cinturdo Lacustre Meridional; controle da
pecudria bubalina e do acesso de pescadores; e realizacdo das acOes de prevengdo e combate a
incéndios florestais, atividades de educacdo e interpretacdo ambiental, e de restauragdo de areas
degradadas.

- Lago Comprido de Cima (Extrema — Figura 4): Ponto de acesso ao Cinturdo Lacustre Meridional a
partir da Vila do Lago Novo, localizada no entorno da reserva bioldgica. A instalacdo de uma base é
essencial para controlar de fato o acesso a unidade de conserva¢do, em conjunto com a Base do
Tabaco. Como o nivel dos lagos diminui bastante durante a estiagem, esta instalacdo torna-se ainda
mais importante, uma vez que o deslocamento fluvial nesta regido é interrompido. Além disso, a
permanéncia de um esquadrdo de brigadistas neste local é fundamental para a prevencao a incéndios
florestais e realizacdo de eventuais opera¢des de combate. A instalacdo de uma base neste local ja
havia sido recomendada em relatdrio elaborado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, em 1982, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisdo a respeito da redelimitacdo da
reserva bioldgica.

A consolidacdo da infraestrutura é uma estratégia de gestdo de alta alavancagem em dire¢do a outras
também com alto impacto, com especial destaque para as atividades de prevenc¢dao e combate a
incéndios, controle da populacdo de bufalos, prote¢do da bidtica aquatica e realizagdo de pesquisas.
Ademais, sem essa infraestrutura seria muito dificil alcangar a exceléncia nos programas de manejo.
Para tanto, um dos principios de gestdo da unidade de conservacdo refere-se a adocdo da
sustentabilidade e de tecnologias apropriadas, com destaque para a bioconstrucdo e permacultura
gue, por sua vez, compdem a visdo de futuro da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba.

Apesar da existéncia de uma Base de Campo no igarapé do Tabaco, a mesma ndo foi desenhada para
atender as necessidades da unidade de conservacdo. Além disso, esta localizada na margem esquerda
do igarapé do Tabaco, nas proximidades de um curral de bufalos, em local bastante inadequado. Com
a implantacdao de uma nova base no igarapé do Tabaco, seria possivel construi-la na margem direita,
em local mais apropriado. O mesmo pode ser dito em relacdo a Base de Campo que existe no Lago
Comprido de Cima, com exceccdo da localizacdo que esta adequada justamente em um dos limites
da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba bem na foz do paranad do lago Comprido. Todavia, foi
construida apenas com os materiais disponiveis da desativacdo das Bases da Vista Alegre e Piranhas,
localizadas na margem esquerda do Araguari e muito préximas a Base do Tabaco a fim de possibilitar
ao menos a permanéncia dos brigadistas e um controle minimo do acesso a unidade de conservacéo.
Desse modo, ndo foi possivel atender de modo planejado as demandas da Reserva Bioldgica do Lago
Piratuba no que se refere a implantagdo de instalacdes.

Pagina 3 de 20



ARPA

FUNBIO

200,000

RESERVA BIOLOGICA

DO LAGO PIRATUBA

1’20iWII

CUTIAS DO
ARAGUARI

SITUACAO DAS BASES
@ Adequada
@ Inadequada
@ Planejada

iTanoal

RESERVA BIOLOGICA DO LAGO PIRATUBA BASES ESTRATEGICAS

Macapa - Cutias (AP 340} 4
Ouies CarddaBoasore 90
Canal da Boa Sorte - Tabaco 17
e |
‘Macapa - Lago Novo 248
Macaps - Tartarugaleinha £

5
g

s58.000 598.000
LEGENDA ESCALA 1:450.000
* COMUNIDADES i FERROVIA 1| REBID DO LAGO FIRATUBA [ 5 0 E 30 Kkm
SISTEMAVIARID [ LAGGS/CORROS DAGUA LIMITES MUNIGIPAIS
—— PAVIMENTADA 3 ] 2020
: I MASSA_HIDROGRAFIA e
o NAG PAVIMENTADA p— w ™ D Soch o 0
—— ACESSO FLLVIAL VIAS DEACESSO '@‘ g I T 3 s % IcHgic-

i

-
e S BRREIC

Figura 1. Localizagdo das Bases Estratégicas da Reserva Bioldgica do LagoPiratuba
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Reserva Biologica do Lago Piratuba
Locaiizacso das Bases Exirema e Tabaco

Figura 2. Localizagdo da implantagdo das Bases do Igarapé do Tabaco e do LagoComprido
de Cima (Extrema) na Reserva Bioldgica do Lago Piratuba
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Mapa 3. Localizagdo da implantagdo da Base do Igarapé doTabaco
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Base da Extrema
Local de implantago
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Figura 4. Localizagdo da implantagdo da Base do Lago Comprido de Cima(Extrema)

Os projetos de arquitetura e complementares paras Bases de Campo do igarapé do Tabaco (Base
Tabaco) e do Lago Comprido de Cima (Base Extrema) foram contratados em 2014. No entanto, em
razdo de questdes relacionadas a diferencas entre as areas estimadas e as necessidades da unidade
de conservagdo avaliadas ao longo do trabalho de elaboragdo dos projetos, decidiu-se por
interromper a consultoria e realizar nova contratagdo com as areas de fato necessarias. Na
contratagdo anterior foram detalhados os projetos executivos arquitetonicos, os quais devem ser
utilizados pelo consultor a fim de que sejam revisados e finalizados conforme estabelecido no
presente termo de referéncia. A proposta é revisar os anteprojetos arquitetdnicos existentes, mas
manter o desenho ja elaborado. Algumas areas podem ser revistas, mas de acordo com o programa
de necessidades (item 4). Todos os produtos ja elaborados serdo fornecidos, a saber: relatério da
vistoria de campo (Anexo 1); anteprojetos arquitetonicos (Anexos 2 e 3) e memorial descritivo dos
anteprojetos arquitetonicos (Anexo 4) por meio do link:

https://drive.google.com/drive/folders/1IEBNKNLU3DT8nuZiQmej-D7ivsOpHCWSz
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4. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Considerando o Programa de necessidades e o detalhamento de utilizagdo abaixo, a drea estimada total
a ser projetada é de 1.650 m?.

4.1. Populagdo: Descri¢cdo da Populagao que Utilizara oEmpreendimento
a) Populagdo fixa estimada da edificacdo: Base Extrema 8 pessoas; e Base Tabaco 8 pessoas
b) Populacdo flutuante estimada: Base Extrema até 45 pessoas; e Base Tabaco até 45 pessoas
c) Estacionamento: Base Extrema 4 embarcacdes do tipo voadeira; e Base Tabaco 5
embarcagdes do tipo voadeira, 1 moto e 1 quadriciclo

4.2, Utilizacao

EDIFICAGCAO 1: BASE DO IGARAPE DO TABACO

Saldao multiuso: 45 pessoas no maximo.
O saldo serad utilizado para reunides, treinamentos e capacitacdes de até 45 pessoas.

a) Mobilidrio: mesa pequena para uso de computador; 45 cadeiras; 01 mesa para facilitador
com cadeira; armarios com chave tipo guarda-volume; 1 televisdo do tipo smart

b) Premissas de layout: ndo ha necessidade de fazer elevagdo da drea do facilitador; mobilidade
das cadeiras de forma a serem dispostas em “U”; prever divisdria retratil para uso simultaneo
de 2 atividades; prever tratamento acustico e local apropriado para proje¢ées (com
adequada visibilidade); e ganchos de rede para funcionar também como redario.

c) Sanitarios: a quantidade de unidades sera dimensionada em fungdo do publico usudrio até
45 pessoas flutuantes. As pias deverdo ser instaladas separadamente dos sanitdrios, os quais
devem ter chuveiros.

Escritdrio: 8 pessoas no maximo.
O escritdrio serd utilizado por até 8 pessoas.

a) Mobilidrio: bancada para computadores, notebooks e impressoras para atender até 6
pessoas

b) Premissas de layout: deve haver um espaco para pequenas reunides com mesa e 8 cadeiras,
um almoxarifado e uma mini-copa contendo fogdo de 2 bocas e uma pia

¢) Lavabo: uma unidade

Espaco para pesquisadores: 8 pessoas no maximo.

O espaco para pesquisadores sera utilizado para tratamento, manuseio e guarda de materiais
diversos de pesquisa, bem como materiais bioldgicos coletados.

a) Mobiliario: 2 bancadas de madeira (aprox. 3,0 m x 0,80m), um tanque em cada uma das
cabeceiras e estantes/prateleiras

b) Premissas de layout: boa iluminagdo natural
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Alojamento: 20 pessoas no maximo.
O alojamento serd utilizado para acomodacéo e pernoite de até 20 pessoas.

a) Mobiliario: nos quartos - 2 beliches em cada quarto e ganchos para rede, armérios (guarda-
roupas) e luzes para leitura; e na sala — local para televisdo tipo smart e poltronas/sofas

b) Premissas de layout: 4 quartos integrados por uma area de convivéncia comum (sala) e
varanda coberta com ganchos para redes
c) Sanitdrios: 4 suites

Cozinha/Copa: 45 pessoas no maximo.

A cozinha com copa sera utilizada por 8 pessoas fixas e até 45 pessoasflutuantes.

a) Mobiliario: 1 fogdo industrial com 6 bocas, 1 geladeira, 1 freezer vertical, 2 pias, bancadas e
1 pia externa com bancada para tratamento de peixes

b) Premissas de layout: cozinha/copa com 2 mesas de 8 cadeiras; despensa para mantimentos
com prateleiras; capacidade para o preparao de 120 refeicdes simultdneas e espago
integrado com a cozinha/copa para mesas e cadeiras de acordo com a capacidade maxima
de utilizacdo

Area de servico (lavanderia): 20 pessoas no maximo.

A area de servico sera utilizada para armazenamento de materiais de limpeza e lavagem e secagem
de roupas para até 20 pessoas.

a) Mobilidrio: 1 maquina de lavar roupas e 2 tanques para lavagem de roupas
b) Premissas de layout: drea de varal coberta e ndo coberta e integrada acozinha

Depdsitos: com drea interna estimada em 36 m?
Os depdsitos deverdo ser externos para armazenamento de materiais diversos

a) Mobiliario: bancadas e prateleiras

b) Premissas de layout: existéncia de 3 compartimentos independentes para armazenamento
de materiais de prevencdo e combate a incéndios, materiais apreendidos em agles de
fiscalizacdo, e materiais diversos (como materiais de manutencdo de instalacdes); e deve ser
previsto o aproveitamento do pé direito com mezaninos

Espaco para Sistema de Geracdo de Energia Elétrica: drea interna estimada em 12 m?

Esse espaco sera utilizado para instalacdo de um gerador a combustivel e de um sistema de energia
fotovoltaica

a) Premissas de layout: existéncia de 2 compartimentos independentes sendo um para
instalacdo de gerador a combustivel e um para instalacdo de sistema de energia fotovoltaica
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(controladores de carga, banco de bateriais e inversor); o espagos devem ser bem ventilados;
e o compartimento do gerador a combustivel deve ter isolamento acustico.

Estrutura para atracacao de embarcacdoes e armazenamento de materiais: para 5 voadeiras e

depdsito com pelo menos 20 m?

Esse espaco sera utilizado para atracac¢do e guarda de voadeiras, bem como para armazenamento de
combustiveis, lubrificantes, motores de popa, etc.

a) Premissas de layout: i. garagem flutuante coberta para atracacao simultdnea de 3 voadeiras
com pier (plataforma com piso de madeira, acima do nivel maximo anualmente alcancado
pelo igarapé, guarda-corpo, drea de embarque/desembarque e cobertura; e plataforma
menor e em nivel mais baixo, ligada a plataforma superior por escada para
embarque/desembarque nos periodos de daguas baixas); ii. Depdsito para materiais
(combustiveis, lubrificantes, motores de popa, etc.), ligado a terra firme por passarela
suspensa e coberta, anexo ao atracadouro e aproveitamento do pé direito com mezanino.

Garagem: 1 quadriciclo com carreta para reboque e 1 moto
Esse espaco sera utilizado para guarda do quadriciclo e moto

a) Premissas de layout: ndo precisa ser necessariamente flutuante, mas precisa considerar que
o embarque e o desembarque do quadriciclo e da moto ocorrerdao por meio fluvial.

EDIFICACAO 2: BASE DO LAGO COMPRIDO DE CIMA (EXTREMA)

Escritdrio: 6 pessoas no maximo.
O escritorio serd utilizado por até 6 pessoas.

a) Mobiliario: bancada para computadores, notebooks e impressoras para atender até 6
pessoas
b) Premissas de layout: deve haver um espaco paraalmoxarifado

Alojamento: 45 pessoas no maximo.
O alojamento serd utilizado para acomodacao e pernoite de até 45 pessoas.

a) Mobiliario: nos quartos - 2 beliches em cada quarto e ganchos para rede, armarios (guarda-
roupas) e luzes para leitura; na sala — local para televisdo e poltronas/sofas; e no saldo
multiuso — ganchos de rede para funcionar como redario e armarios com chave tipo guarda-
volume e televisdo tipo smart

b) Premissas de layout: 2 quartos integrados por uma drea de convivéncia comum (sala), por
um saldo multiuso/redario e por varandas cobertas com ganchos para redes
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c) Sanitarios: 2 suites (quartos) e no saldo multiuso a quantidade de unidades serd
dimensionada em func¢do do publico usuario até 45 pessoas flutuantes. As pias deverdo ser
instaladas separadamente dos sanitdarios, os quais devem ter chuveiros.

Cozinha/Copa: 45 pessoas no maximo.
A cozinha com copa sera utilizada por 8 pessoas fixas e até 45 pessoasflutuantes.

a) Mobiliario: 1 fogdo industrial com 6 bocas, 1 geladeira, 1 freezer vertical, 2 pias, bancadas e
1 pia externa com bancada para tratamento de peixes

b) Premissas de layout: cozinha/copa com 3 mesas de 8 cadeiras; despensa para mantimentos
com prateleiras; e capacidade para o preparao de 120 refeicdes

Area de servico (lavanderia): 20 pessoas no maximo.

A area de servico sera utilizada para armazenamento de materiais de limpeza e lavagem e secagem
de roupas para até 20 pessoas.

a) Mobiliario: 1 maquina de lavar roupas e 2 tanques para lavagem de roupas
b) Premissas de layout: area de varal coberta e ndo coberta e integrada acozinha

Depdsitos: com drea interna estimada em 36 m?
Os depdsitos deverdo ser externos para armazenamento de materiais diversos

a) Mobilidrio: bancadas e prateleiras

b) Premissas de layout: existéncia de 3 compartimentos independentes para armazenamento
de materiais de prevencdo e combate a incéndios, materiais apreendidos em agles de
fiscalizacdo, e materiais diversos (como materiais de manutencdo de instalacdes); e deve ser
previsto o aproveitamento do pé direito com mezaninos

Espaco para Sistema de Geracdo de Energia Elétrica: drea interna estimada em 12 m?

Esse espaco sera utilizado para instalacdo de um gerador a combustivel e de um sistema de energia
fotovoltaica

a) Premissas de layout: existéncia de 2 compartimentos independentes sendo um para
instalacdo de gerador a combustivel e um para instalacdo de sistema de energia fotovoltaica
(controladores de carga, banco de bateriais e inversor); o espagos devem ser bem ventilados;
e o compartimento do gerador a combustivel deve ter isolamento acustico

Estrutura para atracacdo de embarcacdes e armazenamento de materiais: para 4 voadeiras e

depdsito com pelo menos 15 m?

Esse espaco sera utilizado para atraca¢do e guarda de voadeiras, bem como para armazenamento de
combustiveis, lubrificantes, motores de popa, etc.
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a) Premissas de layout: i. garagem flutuante coberta para atracagao simultdnea de 2 voadeiras
com pier (plataforma com piso de madeira, acima do nivel maximo anualmente alcancado
pelo igarapé, guarda-corpo, drea de embarque/desembarque e cobertura; e plataforma
menor e em nivel mais baixo, ligada a plataforma superior por escada para
embarque/desembargeu nos periodos de daguas baixas); ii. Depdsito para materiais
(combustiveis, lubrificantes, motores de popa, etc.), ligado a terra firme por passarela
suspensa e coberta, anexo ao atracadouro e aproveitamento do pé direito com mezanino.

4.3. Observagoes

a) Os locais de edificagdo ndo contam com abastecimento de energia elétrica por rede
convencional. Portanto, sera necessario prever (como detalhado no item 4.2) um espaco para
instalacao de um gerador a comubustivel e também para um sistema de gerac¢do de energia
fotovoltaica.

b) Oslocais de edificacdo também ndo contam com sistemas de abastecimento de 4gua da rede
publica ou pogos. Serd necessario prever sistema de abastecimento e tratamento da agua
dos igarapés efou da adgua da chuva através de cisternas (preferencialmente de
ferrocimento). Com relagdo ao sistema de tramento de esgoto, deve ser adotada uma
estratégia adequada para o contexto de areas alagadas. Recomenda-se a adogdo de
sanitarios secos. E importante considerar que a dgua do igarapé do Tabaco fica salobra
durante o periodo de estiagem.

c) As passarelas de interligacdo devem ser cobertas (sempre que couber).

d) Todas as portas, janelas e aberturas para ventilacdo devem ser teladas em razdo da grande
quantidade de insetos.

e) A infestacdo de morcegos nos telhados e forros das casas desta regido é bastante comum.
Portanto, devem ser estudadas solugdes para impedir a utilizacdo dos telhados e forros por
morcegos, tais como o fechamento dos beirais.

f) A elaboracdo dos projetos também devera levar em consideracdo as peculiaridades locais,
como: alteracdo do nivel da d4gua ao longo ano (periodos seco e chuvoso) e ao longo do dia
(influéncia das marés e pororoca); temperatura e umidade relativa do ar elevadas (em média
27,5 °C e 85%, respectivamente); precipitagdo acima de 3.000 mm/ano e concentrada entre
os meses de janeiro e junho.

g) Considerar que o projeto deve seguir conceitos de sustentabilidade, tais como:

e Desenho apropriado para as condig¢des climaticas locais

e Conforto térmico e ventilagdo natural

e Permacultura

e Baixo consumo de energia elétrica e excelente iluminag¢do natural

e Baixo consumo e gestdo inteligente da agua

e Utilizagdo de materiais renovaveis regionais (sempre que possivel)

e Reutilizacdo e/ou reciclagem de materiais regionais (sempre que possivel)
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e Origem legal e preferencialmente certificada dos materiais (especialmente da
madeira)

e  Materiais ecoldgicos (inclusive nos acabamentos)

e Praticidade de manutencdo das instalacGes e durabilidade do patriménio

5. OBIJETIVOS

Finalizacdo do projeto executivo da construcdo das Bases do Igarapé do Tabaco e do Lago Comprido
de Cima (Extrema), constando ainda de memorial descritivo com especificagdo técnica dos materiais,
insumos e equipamentos, orcamento com planilha de custos detalhada e proposta de cronograma
de execugao fisico-financeira.

6. ATIVIDADES

6.1 Visita Técnica de Reconhecimento

Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagndsticos, reconhecimento da area e
conferéncia da demanda (programa de necessidades) junto aos gestores (algumas informacgdes
podem ser coletados no docmento Relatério de Vistoria de Campo (Anexo 1), bem como analisar os
anteprojetos arquitetonicos executivos ja elaborados (Anexos 2 e 3).

6.2 Topografia e Sondagem

Servigos de levantamento topografico e de sondagem de acordo com a NBR 8036 para subsidiar o
projeto de estrutura e fundagdes tanto para a Base do igarapé do Tabaco quanto para a Base do Lago
Comprido de Cima.

Documentos do levantamento topografico a serem entregues: relatdrio e plantas do levantamento
planialtimétrico.

Documentos da sondagem a serem entregues: planta de locacdo dos furos; memorial descritivo das
caracteristicas do solo e perfil geoldgico do terreno.

Estes servicos deverao ser realizada pela Consultoria PJ contratada.

6.3 Anteprojeto de FundagGes e Estruturas

Apresentar Anteprojeto de engenharia para subsidiar a elaboracdo do Projeto Executivo,
apresentado em desenhos, em numero, escala e detalhes suficientes para a compreensao da obra
planejada, contemplando especificagGes técnicas, memorial descritivo e orcamento estimativo, e
deve ser elaborado como parte da sequéncia ldgica das etapas que comp&em o desenvolvimento de
uma obra, precedido obrigatoriamente de estudos preliminares, programa de necessidades e estudo
de viabilidade. Nesta etapa, o projeto deve receber aprovacéo final do cliente e dos érgdos oficiais
envolvidos e possibilitar a contratacao da obra.
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6.4 Projeto Executivo

Finalizar o Projeto Executivo, constando de todos os documentos, plantas, cortes e detalhes

necessarios a execugdo da obra:

6.4.1 Projeto de Arquitetura — abrange as solu¢des de agenciamento dos espacgos internos e
externos da edificacdo para atendimento do programa de necessidades, assim como o
tratamento plastico a ser dado em seus elementos externos e internos. Inclui o layout de
todas as edificagdes.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: plantas de situacdo, implantagcdo com niveis, plantas baixas e de cobertura, cortes
e elevagoes, e detalhes (que possam influir no valor do orcamento).

Especificacdo: materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas construtivos.

Observacgao: os projetos executivos arquitetonicos ndao foram elaborados ainda. Dispomos apenas
dos anteprojetos arquitetonicos.

6.4.2 Projeto de estruturas (Fundagdes e estruturas) — conjunto de elementos que visam definir
e disciplinar a execugdo de parte da edificacdo considerada resistente as acoes e coagoes
atuantes, com dimensionamento dos elementos estruturais e distribuicdo de ferragens
necessdrias a sua execugao.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:
a) Fundacdo:

Desenho: locacgdo, caracteristicas e dimensdes dos elementos de fundacgao.

Especificacdo: detalhamento de materiais, componentes e sistemas

construtivos.

Memorial: método construtivo e calculo de dimensionamento.

b) Estrutural:
Desenho: Planta baixa com lancamento da estrutura com cortes e elevagdes, se necessarios.
Especificacdo: detalhamento de materiais, componentes e sistemas construtivos.

Memorial: Método construtivo e Calculo do dimensionamento.
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

Projeto de instalagOes elétricas — abrange a distribuicdo das redes internas e externas de
energia para alimentacdo de equipamentos e iluminagao.

Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: Planta baixa com marcagao dos pontos, circuitos e tubula¢des e diagrama unifilar.
Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.

Memorial: determinacdo do tipo de entrada de servico e calculo do dimensionamento.

Projeto de instalagGes hidrossanitarias —inclui as redes de alimentacdo e distribuicdo interna
de dgua, rede interna e despejo final de esgotos sanitdrios, rede de coleta e de esgotamento
de aguas pluviais, dimensionamento dos elementos e calculos.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:
Desenho: Planta baixa com marcacdo da rede de tubulagdo (dgua, esgoto, aguas pluviais e
drenagem), prumadas e reservatério; e Esquema de distribuicdo vertical.

Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.
Memorial: Calculo do dimensionamento das tubula¢des e reservatério.

Projeto de instalagOes especiais de telefonia e Idgica — abrange as redes internas de
monitoramento, ldgica e telefonia, contempla todos os calculos e especificagdes.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:
Desenho: planta baixa com marcacao dos pontos e tubulacgdes.
Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.

Projeto de instalagGes de prevencao a incéndios — conjunto de elementos graficos, como
memoriais, desenhos e especificacbes, que visa definir e disciplinar a instalacdo de
dispositivos de detecgdo e alarme de incéndio; e prevé célculos e especificagbes.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: planta baixa indicando tubula¢des, prumadas, reservatdrio, caixas de hidrante
e/ou equipamentos.

Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.

Memorial: calculo do dimensionamento das tubulagdes e reservatdrio.

Projeto de Paisagismo Permacultural — Tem por objetivo dotar o conjunto de elementos
construidos ou naturais que visa organizar e disciplinar o uso dos espacos internos e externos
e a recomposicdo da paisagem, de modo a integra-la com o edificio, ou com o conjunto de
edificios, protegendo e conservando o solo naturalmente e contribuindo para o conforto
ambiental
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e Elementos técnicos minimos a serem entregues:
Desenho: implantacdo em niveis.
Especificacdo: espécies vegetais/animais, de materiais e equipamentos.

6.5 Defini¢cao por Tipo de Documento

¢ Desenhos/Plantas - representagdo grafica do objeto a ser executado, elaborada de
modo a permitir sua visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes,
funcionamento e especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacgdes,
esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

e Memorial descritivo - descricdo das solugbes adotadas nos projetos, bem como suas
justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informacgdes contidas nos desenhos, inclui ainda a indicacdo detalhada de todos os célculos
e especificacdes dos materiais, sistemas e equipamentos que serdo empregados na obra.
Para especificagcdes técnicas, o texto deve fixar todas as regras e condi¢des que se deve
seguir para a execuc¢ao da obra ou servigco de engenharia, caracterizando individualmente
os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem
aplicados e o modo como serdo executados cada um dos servigcos apontando, também, os
critérios para a sua medigdo.

e Planilhas Orcamentérias - quantitativos e valores de todos os materiais e servigos
necessarios para realizacdo da obra, itemizados de acordo com a especificagao técnica,
constante no memorial descritivo. As planilhas orcamentarias deverdo ser lastreadas em
composicBes de custos unitarios, referenciadas a data de sua elaboracdo. O valor do BDI,
considerado para compor o preco total, devera ser explicitado no or¢camento. A Planilha
de Custos e Servigos sintetiza o orcamento e deve conter, no minimo:

v' Discriminagdo de cada servico, unidade de medida, quantidade, custo unitario e
custo parcial.

v’ Custo total or¢ado, representado pela soma dos custos parciais de cada servico e/ou
material.

v" Nome completo do responsével técnico, seu nimero de registro no CREA e
assinatura.

Cada Composicdo de Custo Unitario, devendo conter, no minimo:
v" Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realiza¢do do
servico, prec¢o unitario e custo parcial;
v’ Custo unitdrio total do servi¢o, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo;
v’ Para o caso de se utilizarem Composi¢es de Custos de entidades especializadas, a
fonte de consulta devera ser explicitada.
v" A planilha orcamentéria devera ser referenciada de acordo com o indice SINAPI.
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e Cronograma de execucdo fisico financeira - indica graficamente o
desenvolvimento dos servigos a serem executados ao longo do tempo de duragdo da obra
demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor
financeiro despendido.

e ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsdvel para
cada matéria e todos os componentes dos servicos, inclusive os subcontratados.

7 INSUMOS

7.1 Insumos de responsabilidade do contratado:
e Todo e qualquer material e equipamento necessario a execug¢do dos servicos; e
e Taxa de Emissdo de RRT ou ART para o projeto executivo.

7.2 Insumos de responsabilidade do projeto:
e Alvaras, licengas e taxas, com excec¢do das taxas discriminadas no item 7.1acima.

8 PRODUTOS

PRODUTO 01 — Relatdrio do diagndstico da visita técnica ao local de implanta¢do do projeto

PRODUTO 02 - Topografia e sondagem das deras de loca¢do das Bases do igarapé do Tabaco
(Tabaco) e do Lago Comprido de Cima (Extrema)

PRODUTO 03 — Anteprojeto de fundacgGes e estruturas

PRODUTO 04 - Projeto executivo e projetos complementares da construgdo da Base de
Campo do Igarapé do Tabaco (Tabaco), incluindo memorial descritivo, planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro

PRODUTO 05 - Projeto executivo e projetos complementares da construgdo da Base de
Campo de Campo do Lago Comprido de Cima (Extrema), incluindo memorial descritivo,
planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro

9 FORMA DE APRESENTAGCAO DOS PRODUTOS EENCAMINHANENTOS

9.1 A contratada devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o Funbio
(contratos@funbio.org.br) e para a Reserva Bioldgica do Lago Piratuba em meio digital.

9.2 Todos os relatdrios deverao ser entregues a equipe da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba e ao
Funbio, em meio digital, preferencialmente em Word e/ou Excel.

9.3 Os produtos com arquivos de extensdo dwg/CAD dos projetos deverdo ser entregues gravados
em pendrive, e também uma cépia em pdf enderecados ao Funbio e a equipe da Reserva
Biolégica do Lago Piratuba. Apds aprovacdo definitiva do projeto executivo, os documentos
devem ser impressos com assinatura do responsavel técnico.
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9.4 Realizar os desenhos em conformidade com as normas técnicas (ABNT) e as legislagdes federal,
estadual e municipal. Fornecer o projeto dentro dos padrdes para aprovacao das licencgas e, se
necessario, dar entrada nos documentos para obtenc¢do das mesmas, bem como dar suporte para
resolucdo de quaisquer exigéncias.

9.5 Caso sejam empregadas alternativas sustentaveis ndo usuais, deve ser elaborado um documento
com instrugdes para operagao e manutencgao.

9.6 Todos os produtos, relatdrios, diagramacgoes, ilustracdes ou outros materiais, como graficos,
projetos, anteprojetos, software, videos, imagens etc., elaborados pelo consultor contratado na
execucdo do objeto deste Termo pertencerdo ao Contratante e ao Instituto Chico Mendes,
respeitados os direitos de propriedade intelectual estipulados em lei.

9.7 A contratada podera reter copia dos produtos gerados, mas a sua utilizagdo (no todo ou em
parte) para fins diferentes do objeto deste instrumento dependera de autorizacdo prévia e
expressa do Contratante e do Instituto Chico Mendes, mesmo depois de encerrado o contrato.

9.8 Estdo incluidos no custo a remuneracgdo dos servigos prestados pelo consultor contratado todos

0s encargos sociais, tributarios, fiscais e trabalhista, devendo ser deduzidos, no ato dos
pagamentos, os descontos estipulados por lei.
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10 CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PRAZOS E FORMA DEPAGAMENTO

FUNBIO

FORMA DE
PAGAMENTO PI;Aég:/?gA PRAZO PARA A
PRAZO % DO VALOR GESTOR CONTRATADA
PRODUTO DESCRICAO PARA TOTAL DO APROVAR O REVISAR O
ENTREGA CONTRATO PRODUTO (Dias
PRODUTO L
DE CADA (Dias dteis) uteis)
ENTREGA
30 dias
Relatério do apos
01 diagndstico da assinatura 5 10 5
visita técnica do
contrato
60 dias
. apos
02 Topografia e assinatura 10 10 5
sondagem
do
contrato
90 dias
Anteprojeto de apos
03 fundacgdes e assinatura 20 10 5
estruturas do
contrato
Projeto e'xecutlvo e 150 dias
projetos .
complementares da apos
04 N assinatura 30 15 10
construgdo da Base do
do igarapé do
contrato
Tabaco
Projeto e'xecutlvo e 180 dias
projetos .
complementares da apos
05 N assinatura 35 15 10
construgdo da Base
. do
do lago Comprido contrato
de Cima (Extrema)

Os pagamentos serdo feitos em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento no Funbio do

documento de cobranga (nota fiscal/fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite (documento emitido

pelo beneficidrio, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em

conformidade com as especifica¢Ges solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

Pagina 18 de 20




ARPA FUNBIO

11 HABILITACAO TECNICA
A instituicdo devera possuir experiéncia de pelo menos 03 anos na elaboracdo de Projetos Executivos.

A empresa contratada deverd possuir equipe de profissionais, devendo esses assinarem as ARTs/RRTs e
com registro e certiddo de regularidade junto ao CREA ou CAU, com formacdo de nivel superior nas areas
de arquitetura e urbanismo e engenharia civil, com experiéncia em bioconstru¢do e permacultura em
unidades de conservagao na regidao amazdnica, sendo composta por no minimo um profissional do Perfil
1, um profissional do Perfil 2 e profissional do Perfil 3.

Perfil 1 — Coordenador do projeto: Formagdo em arquitetura e urbanismo com experiéncia na area de
bioconstrucdo e permacutltura, categoria sénior (pelo menos 10 anos de formacdo e experiéncia)

Perfil 2 — Profissional com énfase em fundacbes e estruturas: Formagdo em engenharia civil com
experiéncia de edificacbes em terrenos alagados, categoria sénior (pelo menos 10 de formacgdo e
experiéncia)

Perfil 3 - Profissional com énfase em instalagdes elétricas, hidrossanitarias, telefonia, légica e prevencdo a
incéndios: Formac¢do em engenharia civil ou arquitetura com experiéncia em obras em terrenos alagados,
categoria pleno (pelo menos 5 de formagao e experiéncia)

Todos os contratados deverdo realizar pessoalmente os trabalhos (incluindo as fases de escritério e de
campo) para os quais foram designados, sendo vedada a delegacdo total ou parcial de suas
responsabilidades contratuais. A experiéncia da empresa serd comprovada por meio da apresentagdo de
atestados de capacidade técnica, emitidas em favor da licitante, impressos em papel timbrado do
emitente, sem rasuras ou entrelinhas.

12 OBRIGAGCOES

12.1  OBRIGAGOES DO INSTITUTO CHICO MENDES

e  Prestartodas asinformacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem
como disponibilizar-se para reunides;

e  Fornecer os anteprojetos arquiteténicos contratados anteriormente;
e  Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim como

convocar a qualquer momento o executor para prestar esclarecimentos e sanarduvidas;

e Avaliar os produtos da cada etapa em até 15 dias Uteis, no maximo, podendo recusar
e solicitar ajustes;

e  Disponibilizar logistica existente no Instituto Chico Mendes para deslocamento e
permanéncia na Reserva Biolégica do Lago Piratuba para realizacdo das atividades
previstas neste Termo de Referéncia, tais como veiculos, embarcacdes, pilotos, guias de
campo e acomodacgao nas bases de campo.
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12.2  OBRIGAGOES DO CONTRATADO

e Apresentar os projetos com detalhamento de projeto executivo visando a
contratacdo imediata das obras;

e  Prestar todos os servicos e informagdes contidas nos projetos rigorosamente em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias locais e legislacdes estaduais
€ municipais;

e  Estar durante a consultoria em contato com o responsavel pelo acompanhamento
técnico e contratante para troca de informagdes, documentos, orientagdes técnicas,
definicdo de tarefas, ajustes e outros relacionados diretamente aos servigos,
fornecendo sempre que solicitado informagdes sobre a condugao dos trabalhos; e

e Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/RRTs de todas as
matérias dos projetos assinadas e quitadas (inclusive dos servicos subcontratados).

As reunides entre contratado e supervisor técnico poderdao ocorrer remotatamente ou outra
forma acordada, mas se necessario a contratada devera prever a necessidade de reunido
presencial. A entrega dos produtos podera acontecer por e-mail ou outra forma acordada.

13 ESTIMATIVA DE TEMPO DE DURAGCAO
e O prazo esperado para esta contratacao é de 180 dias
14 ACOMPANHAMENTO TECNICO

Chefe da Unidade de Conservagdo Reserva Bioldgica do Lago do Piratuba
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