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Especificagdao n2 2024.1003.00036-1

ESPECIFICAGCAO TECNICA PARA CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAO DE ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO, PROJETOS LEGAIS E PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES E FISCALIZAGAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO PARA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E NOVA CASA DO GERENTE DO PARQUE
ESTADUAL VEREDA PERUAGU, LOCALIZADO NO(S) MUNICIPIOS DE BONITO DE MINAS,
CONEGO MARINHO E JANUARIA, ESTADO DE MINAS GERAIS, UNIDADE DE CONSERVAGAO
CONTEMPLADA PELO PROGRAMA COPAIBAS

1. OBIJETO

Contratacdo de Pessoa juridica Especializada para Elaboracdo de Estudo Preliminar,
Anteprojeto, Projetos Legais e Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares e
Fiscalizagdo da Obra de Construgdo para a nova Sede Administrativa e nova Casa do Gerente do
Parque Estadual Veredas do Peruacu, localizado nos municipios de Bonito de Minas, Conego
Marinho e Januaria, estado de Minas Gerais, conforme especificacdes a seguir.

2. CONTEXTOS E ANTECEDENTES
FUNBIO E O PROGRAMA COPAIBAS

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), gestor financeiro dos recursos aportados
para esse Projeto, € uma associacdo civil sem fins lucrativos que iniciou sua operagdo em 1996.
E um mecanismo financeiro privado inovador, criado para desenvolver estratégias que
contribuam para a implementacdo da Convencgao sobre Diversidade Bioldgica (CDB) no Brasil.
Atua como parceiro estratégico dos setores publico, privado e da sociedade civil organizada, em
parcerias que consolidam politicas de conservacdo, viabilizam programas de financiamento
ambiental e também investimentos socioambientais de empresas, redugao e mitigacdo de seus
impactos, bem como o cumprimento de suas obrigacdes legais.

O FUNBIO é responsavel pela execugdo operacional do Programa Copaibas e dentro desse
contexto, providencia as aquisicdes e contratacdes para as UCs contempladas com recurso desse
Programa.

O Programa COPAIBAS tem como objetivo principal contribuir para a reducdo da taxa de
desmatamento nos biomas Amazoénia e Cerrado.

Para isto, o Programa estd estruturado em quatro metas: 1. Fortalecer o sistema de areas
protegidas do Cerrado; 2. Fortalecer a gestdo territorial dos povos indigenas; 3. Sensibilizar e
promover o didlogo qualificado sobre temas afetos as mudancas climaticas e conservacdo da
biodiversidade e, por fim; 4. Promover alternativas econémicas que preservem florestas e
vegetacdo nativa por meio da estruturagao de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Cerrado e
Amazonia e investimentos estratégicos em Cadeias de Valor (CV) da sociobiodiversidade.

A primeira meta, que trata de Unidades de Conservagdo (UCs) publicas e privadas, apoia
atualmente 21 UCs no Cerrado, todas criadas em ambito estadual. Para atendimento desta

Pagina 3 de 30



Especificagdo n2 01/2024

meta, foram pensadas a¢des de estruturacdo (consolidacdo) destas Unidades, tais como
elaboracdo de Plano de Manejo, fortalecimento do Conselho Gestor, demarcacdao da UC e
melhorias das instalages disponiveis nas Unidades.

Desta forma, a presente especificacdo contempla a¢des no Parque Estadual Veredas do Peruagu,
localizado nos municipios de Bonito de Minas, Conego Marinho e Januaria/ MG, para Elaboragdo
de Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares para a
nova Sede Administrativa e nova Casa do Gerente da Unidade de Conservacdo em tela.

PARQUE ESTADUAL VEREDAS DO PERUACU

O Parque Estadual Veredas do Peruacu (PEVP) tem como gestor o Instituto Estadual de Florestas
de Minas Gerais (IEF/ MG) e estd localizado nos municipios de Bonito de Minas, Conego Marinho
e Januaria, no estado de Minas Gerais, tendo sido criado em 27 de setembro de 1994, através
do Decreto n? 36.070, com area de 30.702 hectares. Posteriormente, a area do Parque foi
reificada, aumentando a d4rea para 31.221 hectares. A maior parte do PEVP pertence ao
municipio de Conego Marinho, concentrando 90% de sua area, sendo os 10% restante
pertencente aos municipios de Bonito de Minas e Januaria.

O Parque abrange paisagem exuberante e abriga parte das nascentes do Rio Peruacu e de sua
margem direita, além de diferentes formacOes vegetais caracteristicas do Cerrado, dentre elas
o cerrado stritu sensu, o campo limpo, o cerraddo e as veredas, as quais podem se apresentar
mais ou menos enfeitadas pelos buritis no entorno de lagoas naturais.

Todo esse complexo proporciona um ambiente rico para a fauna silvestre, abrigando médios e
grandes mamiferos ameacados de extincdo (lobo-guard, cotia, jaguatirica, anta, veadocampeiro,
onca parda, onga pintada, tamandua-bandeira, caititu, paca, tatu canastra, tatu bola, cachorro-
do-mato-vinagre, gato-do-mato, gato-mourisco, dentre outros), avifauna diversa, para além de
répteis, anfibios e ictiofauna que merecem maior conhecimento pela pesquisa académica.

A area do PEVP abriga um complexo de veredas e lagoas, formando um ambiente de textura
argilosa. Destaca-se a vereda do Peruacgu, que da origem ao nome da unidade de conservagao
(significa 'gruta grande'), com seus 45 quildmetros de comprimento decorados por palmeiras e
buritis de até 20 metros de altura. Outras dreas de veredas de menor extensdo também sdo
encontradas no Parque como a Comprida, dos Lopes, da Passagem, da Cruz entre outras. Ja a
Vereda da Lagoa Azul é a maior da Unidade e de maior importancia.

O PEVP abrange um complexo de lagoas localizadas na margem direita do Alto Rio Peruacu.
Essas lagoas sdo: Lagoa Azul, Lagoa do Jatob3, Lagoa do Meio, Lagoa do Cercado, Lagoa do Junco,
Lagoa do Campo de Pouso e Lagoa da Vereda/Vereda Comprida. Apenas as quatro primeiras
lagoas encontram-se com agua, as demais se apresentam secas, condi¢cdo esta permanente ha
muitos anos. A vegetacdo do Parque é a Caatinga, o Cerrado e as florestas, geralmente matas
ciliares responsaveis pela conservacdo do curso das dguas do Rio Peruacu. A unidade conta com
grande variedade e quantidade de Pequizeiro, Jatoba, Pau-terra, Vinhatico, Sucupira, Jacarands,
Mussambé, e uma variedade e quantidade de plantas medicinais.

A fauna é rica e diversificada, com destaque para a ocorréncia de lobos-guara, cotias,
jaguatiricas, ariranhas, antas, mico-estrela, veados-campeiros e sussuaparas. Também sdo
encontrados ongas pardas, tamanduds-bandeira, caititus, pacas, jacarés, jararacas, cascavéis e
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sucuris, tatus (canastra, bola e bolinha, todos em exting¢do), o Cachorro Vinagre do Mato Orelha
Curta, também considerado extinto em Minas Gerais a mais de 150 anos, dentre outros.

Ha mais de 250 pdssaros catalogados no interior do parque, entre eles estd a ‘maritaca’, o
‘guem-quem’' e aves endémicas do entorno, como o ‘sebinho de fronte vermelha', a ‘maria-
preta', conhecida também como Péassaro Preto, e o “Arapacu do Rio Sdo Francisco”.

As belezas naturais do parque foram esculpidas pelas dguas e podem ser apreciadas nas rochas
calarias, que formam uma zona carstica de grutas e cavernas sendo dificil listar a mais
importante, em func¢do da variedade e riqueza pontual de cada uma.

No PEVP, a formacgdo é Unica em veredas por estar situado na nascente do Rio Peruagu com

formacdo de vegetacdo toda em cerrado, cerraddo, veredas, caatinga e parte de campina.

Fig. 01 e 02: Localizagdo dos municipios de Bonito de Minas, Cdnego Marinho e Januaria/ MG. Fonte: Google
Earth/ 2024

Google Earth

Fig. 03: Localiza¢do do PEVP relagio aos distritos sede municipal. Fonte Google Earth/ 2024.
3. OBIJETIVO DA CONTRATACAO

A presente especificacdo visa fornecer as empresas de arquitetura e engenharia, com a
habilitagdo requerida neste documento, requisitos minimos necessarios a formulagdo de
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propostas, bem como definir as diretrizes a serem observadas para a elaborag¢do dos servicos
acima referenciados, a ser contratada por meio de sele¢cao na modalidade Tomada de Precos.

Esta Especificagao tem por objetivos especificos:
e Caracterizar o objeto a ser contratado.

e Estabelecer as normas, especificagcdes e procedimentos que orientam os processos de
desenvolvimento, aprovagao e avaliacdo de projetos, objeto da contratagao.

e Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades a serem
desenvolvidas.

e Estabelecer as formas de medigdo e fiscalizacdo dos servigos que serdao desenvolvidos
durante o cumprimento do Contrato.

e Por meio da fiscalizagdo da obra garantir: o cumprimento das normas, especificagdes e
procedimentos; o estabelecimento do planejamento das atividades, execuc¢do da
andlise e adequacdo dos projetos de engenharia, gerenciando e supervisionando a obra;
o suporte administrativo e técnico; a conferéncia dos padrGes e niveis de qualidade
projetados para serem executados; o estabelecimento dos critérios e programacao dos
servicos a serem realizados.

4, CARACTERIZAGCAO DO OBJETO

O PEVP ainda ndo possui infraestrutura para apoio ao uso publico da Unidade de Conservacdo
(UC), entretanto, possui pequena infraestrutura operacional que fornece apoio as atividades
institucionais que devera ser incrementada. Entretanto, tais estruturas apresentam
instabilidade estrutural, conforme dados e laudos disponibilizados IEF/ MG, que indicam a
necessidade de interdicdo das estruturas comprometidas. Assim, faz-se necessdrio a concepg¢ao
de novas edificacdes para apoio das atividades institucionais da UC.

Conforme informacdes disponibilizadas pelo IEF/ MG, a atual demanda da UC é a execucdo de
02 novas edificagBes, uma para uso como Sede Administrativa e outra para uso como residéncia
do Gerente da Unidade de Conservacdo, que devido a longa distancia das sedes municipais tem
a necessidade de residir no interior da UC.

O local onde serao realizadas as intervencoes, estdo dentro do perimetro do PEVP, as margens
da lagoa do Jatobd, em area devidamente regularizada e em posse do estado de Minas Gerais,
conforme informado pela Geréncia da UC.

O terreno alvo das intervengdes acima estd localizado a norte do distrito sede de Cénego
Marinho, e é acessado por estrada ndo pavimentada, em bom estado de conservag¢do, num
percurso de 60 km a partir da sede municipal. Importante frisar que o acesso a Conego Marinho
pode ser feito através de Januaria, pela MG 135, num percurso de aproximadamente 30 km, em
estrada pavimentada. As coordenadas geograficas do local de implantacdo das intervengGes sdo
14°56'12.07"S e 37'43.82"0.

Para além, os projetos deverao contemplar a demoli¢cdo e remocdo dos entulhos das edificagGes
com instabilidade estrutural.
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Fig. 04: Localiza¢do do local de implantagdo das novas estruturas e acesso. Google Earth/ 2024.
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Fig. 05: Ampliagdo da Localizacdo do local de implantag¢do das novas estruturas. IEF/ 2024.
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Fig. 06: Foto area do local de implantacdo das novas edificag6es. Destaque em vermelho para a localizacdo da
atual sede. IEF/ 2024.
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Fig. 07: Terreno para implantacdo das novas edifica¢des, nas proximidades da atual sede. Fonte: IEF/ 2024.
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No que diz respeito a nova Sede Administrativa, o IEF/ MG possui um estudo preliminar padréo,
que devera ser referencial ao desenvolvimento do projeto alvo desta especificacdo, em tela,
entretanto, ressalta-se que o citado projeto padrdo sera apenas uma referéncia, podendo ser
adaptado pela contratada. Segue abaixo o modelo:

Fig. 08: Estudo Preliminar Padrdo para Sede Administrativa. Fonte IEF/ 2024.

Fig. 09: Modelo Tridimensional do Estudo Preliminar Padrdo para Sede Administrativa. Fonte IEF/ 2024.

Fig. 10 e 11: Modelo Tridimensional do Estudo Preliminar Padrdo para Sede Administrativa. Fonte IEF/ 2024.

Conforme definido previamente pela Geréncia da UC e pelo Instituto de Florestas de Minas
Gerais (IEF/ MG), a nova Sede Administrativa devera conter, no minimo:

e Espaco de chegada com deck;

e Escritério com almoxarifado;

e Copa para funcionarios;

e Banheiros masculino e feminino acessiveis a Portadores de Deficiéncia;
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e Depoésito de materiais de limpeza;

e Alojamentos para funcionarios e/ou pesquisadores (02 quartos com banheiro);

e Depdsito de materiais para brigadistas;

e Depédsito de ferramentas;

e Abrigo de residuos;

e Estacionamento coberto;

e Varanda com espaco coberto multiuso;

e Sanitarios masculino e feminino publicos acessiveis a Pessoas com Deficiéncia (PCD).

Ainda conforme definido previamente pela Geréncia da UC e pelo Instituto de Florestas de
Minas Gerais (IEF/ MG), a nova Casa do Gerente devera conter, no minimo:

e (02 quartos;

e Instalacdo Sanitaria com Banho;
e Cozinha;

e Sala;

e Area de servico;

e Varanda.

Devido ao isolamento do PEVP, o local de implantagdo das novas das estruturas é desprovido de
rede elétrica, sendo necessario a utilizacdo de sistema gerador de energia por placas
fotovoltaicas. No que diz respeito ao abastecimento de agua, a UC estd providenciando a
perfuracdo de um pogo artesiano, que fara a alimentagao hidrica das novas edificagdes, sendo
necessario contemplar nos projetos as interligagcdes ao novo poco.

Importante frisar que os projetos deverdao contemplar a implantagdo das estruturas em fases,
sendo a Fase 01 destinada a nova Sede Administrativa e a Fase 02, relativa a nova Casa do
gerente.

5. ESCOPO DE SERVICOS

Os servicos compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, bem como demais
recursos necessarios e especificados, para a execugao dos servicos de Projetos de Arquitetura e
Engenharia e Fiscalizagdo de obra necessarios para a construcdo da nova Sede Administrativa e
da nova Casa do Gerente do Parque Estadual Veredas do Peruacu.

Os Projetos de Arquitetura e Engenharia deverdao comtemplar intervengdes que causem o
minimo impacto ambiental no interior da UC, tendo como principal pilar a ado¢do de técnicas
construtivas de baixo impacto, vinculadas a métodos construtivos padronizados e construcdes
modulares, a ado¢do de materiais atoxicos, passiveis de reciclagem e com menor geracgdo de
residuos possiveis. Tem-se também como premissa a adocdo de atitudes projetuais e de
desenho que primam pela acessibilidade, pela eficiéncia energética, sempre prezando pela
ventilagdo e iluminacdo natural, pelo conforto termoacustico, pela adaptabilidade as
caracteristicas locais de clima e relevo, a funcionalidade do espago como um todo, a alta
durabilidade e facil manutencdo, relacdo equilibrada entre custo e beneficio, seguranca das
edificacdes e a harmonia na composicdo das fachadas das edificagGes. Tais critérios serdo
especificados a frente.
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Os servicos deverdo ser executados em consonancia com os normativos existentes, em
conformidade com os critérios definidos nesta especificacdo, de acordo com as normas técnicas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como que devem seguir
as legislagcBes municipais, estaduais e/ou federais vigentes.

Os servigos deverao incluir a fiscalizagdo, acompanhamento do processo de contratacao da
empresa que executara o servico e execuc¢do da obra, avaliando os materiais empregados e
fazendo medicoes de acordo com esta especificagao.

Para encaminhamento da proposta comercial, a concorrente devera realizar, previamente, visita
técnica ao local, acompanhada pelo Gestor da UC para total conhecimento das demandas, gerais
e especificas, assim como do reconhecimento das condi¢des locais, de modo a subsidiar a
elaboracdo da proposta comercial. No ato da visita devera ser lavrada um Atestado de Visita
Técnica, assinado pelo Gestor da UC, que comprovard o comparecimento da concorrente. Este
documento devera ser anexado a proposta comercial.

5.1. Relacdo de Produtos e Projetos/ Servigos a serem elaborados
Produto 01: Servicos Preliminares

1. Relatério Técnico/ Fotografico de Vistoria do local e definicdo do local de implantacdo
das edificagGes;

2. Levantamento Planialtimétrico;

3. Relatério de Sondagem.

Produto 02: Estudo Preliminar

1. Definicao do Programa de Necessidades;
2. Estudo Preliminar de Arquitetura.

Produto 03: Anteprojeto

Anteprojeto de Arquitetura.
Anteprojeto de Estruturas;
Anteprojeto de Instalages Prediais;

P wnN e

Pré Orcamento (baseado no CUB/ m2).

ATENCAO: Os Produto 04A e 04B, que serdo apresentados abaixo, deverdo ser desenvolvidos de
maneira concomitante.

Produto 04A: Projetos Legais:

1. Aprovacdo/ Regularizacdo de projeto na Prefeitura Municipal de Conego Marinho;
2. Aprovacdo de Projeto no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
3. Aprovagido de Projeto ou Anuéncia junto aos Orgdos Ambientais.

Produto 04B: Projeto Executivo
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1. Plano de Demolicdo da edificacdo comprometida e gestdo/ bota-fora dos residuos
gerados;

2. Projeto Executivo de Arquitetura, inclusive Acessibilidade;

3. Projeto Executivo de Estrutura de Concreto e/ou Metalica, inclusive fundagbes e
Cobertura;

Projeto Executivo de Instala¢des Hidrossanitarias;

Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas, inclusive Entrada de Energia;

Projeto Executivo de Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP);

Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado;

© 0N o wu» A

Projeto Executivo de Sistema de Prote¢do Contra Descarga Atmosférica (SPDA);
10.Projeto Executivo de CFTV;

11.Projeto Executivo de Ar Condicionado/ Ventilagdo/Climatizacdo;

12.Projeto Executivo de Paisagismo;

13.Projeto Executivo de Impermeabiliza¢ao;

14.Projeto de Terraplanagem;

15.Coordenacao e Compatibilizacao dos Projetos Executivos elencados acima;

16.Planilha de Orcamentos, com base nas tabelas de referéncia da SEINRA/ MG e/ou,
qguando necessario, as tabelas de referéncia SINAPI, acompanhada das Memdrias de
Calculo dos Quantitativos e Mapa de Cotacbes;Caderno de Especificacdes Técnicas dos
Materiais e Servicos/ Memorial Descritivo para todas as disciplinas acima;

17.Memdria de Calculo, para todas as disciplinas acima;

18.Relatério Técnico/ Manual para Uso, Operacdo e Manutencdo das Edifica¢des.

Produto 05: Relatério do acompanhamento do processo de sele¢cdo de empresa habilitada para
executar a obra.

Produto 06: Relatdrios de visitas de fiscalizagdo, conforme produtos a seguir (06A a 06L):
Produto 06A: Relatério da 12 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06B: Relatdrio da 22 visita de fiscalizagdao, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06C: Relatdrio da 32 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06D: Relatério da 42 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto O6E: Relatdrio da 52 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicdo;
Produto O6F: Relatério da 62 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06G: Relatdrio da 72 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06H: Relatdrio da 82 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06l: Relatdrio da 92 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06J: Relatério da 102 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06K: Relatdrio da 112 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medicao;

Produto 06L: Relatério da 122 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicao;
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Produto 06M: Relatério da entrega definitiva da obra, acompanhado da planilha de medicdo
final e emissdao do Termo Definitivo de Recebimento da Obra de requalificacdo de edificacao.

Observagao: Todos os relatorios referentes as visitas técnicas ou de fiscalizagdo deverao
conter registro fotografico detalhado. Os relatérios de entrega definitiva deverdo conter
registros fotograficos do ‘antes’ e ‘depois’.

5.2. Caracteristicas dos Servigos a serem Executados:
Caracterizagao dos Servigos:

A CONTRATADA devera realizar, previamente ao desenvolvimento dos projetos, vistorias
técnicas observando as demandas especificas de cada disciplina de projeto. A primeira a ser
realizada deve ser o Relatério Técnico/ Fotografico de Vistoria ao local, para conhecimento do
local e a avaliacdo sobre a infraestrutura fisica e definicdo do local de implantacdo das
edificagdes. Tal vistoria deverd ser complementada com as informacdes sobre as legislacbes de
regularizacdo urbana e ambiental, técnicas construtivas, Normas Técnicas aplicaveis, entre
outros.

O Relatédrio deverd reunir e resumir as informagdes coletadas em visita, na pesquisa documental
e as precedentes, de qualquer natureza, que possam influir na implantacio do
empreendimento. O Relatdrio devera ser identificar, por meio de textos e imagens, problemas
antigos e novos que possam ter surgidos. O Relatdrio devera ser elaborado contendo
formularios e planilhas, que indiguem os elementos cadastrados, correlacionando-os aos
desenhos, fotos, coordenadas geograficas, bem como descricdes e/ou observacdes
complementares que se fagam necessarias.

A CONTRATADA deverd elaborar, conforme a Norma Técnica NBR 13133, a execucdo do
Levantamento Planialtimétrico.

A CONTRATADA devera elaborar Relatério de Sondagem do Solo, conforme NBR 6484.

A CONTRATADA devera, apds elaboracdo do cadastro, levantamento das instalagdes e
sondagem, elaborar os projetos a serem desenvolvidos considerando as demais 04 (quatro)
fases de elaboracdo: Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Executivo, os quais
devem ser analisados e aprovados por fiscal/ corpo técnico definido pelo Orgio Gestor da UC.
Cada uma das fases aqui citadas deverd ser alvo de anélise e aprovacg&o pelo fiscal/ corpo técnico
citado acima e a CONTRATADA somente podera iniciar uma nova fase apds aprovacao formal da
fase anterior.

O Estudo Preliminar e o Anteprojeto deverao ser aprovados pela Gestdo, assim como pelo 6rgdo
estadual responsavel pela UC e devidamente apresentados ao Conselho Consultivo da UC.

Apds a aprovagdo do Estudo Preliminar e Anteprojetos citados no paragrafo acima, faz-se
necessario desenvolver os Projetos Legais e aprova-los nos respectivos drgaos reguladores
citados no item 5.1, com as devidas especificidades necessarias a cada 6rgao competente.
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Os Projetos de Arquitetura e Complementares deverdo prever as adequagdes necessarias para
atendimento as Normas de Acessibilidade vigentes, garantindo o uso do espago as pessoas com
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.

A CONTRATADA devera especificar materiais e métodos construtivos, produtos e processos que
atendam o desempenho minimo estabelecido no layout proposto, com base nas normas e no
desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem empregados na fase de
operacao da edificacao.

A preservacdo e a conservacdo da biodiversidade pretendida pela UC, e seu uso sustentavel,
exige ndo apenas que se mantenha a sua integridade fisica e simbdlica, mas que também
fendmenos lesivos a sua integridade sejam minimizados e controlados. Concomitantemente, o
uso publico da UC exige que sejam dadas destinacOes especificas que permitam contribuir para
o desenvolvimento social em geral e, em particular, para o desenvolvimento das comunidades
as quais eles estdo diretamente associados. A relacdo entre salvaguarda e destinacdo, entre
preservacdo/conservacdo e desenvolvimento, deve se dar, necessariamente, de forma
sustentavel e que garanta que a natureza seja entendida permanentemente como portadora de
relevante significacdo e, assim sendo, ocupe um lugar de destaque no passado, presente e
futuro, na memdria, cotidiano e projetos de uma sociedade.

Para tal, dotar a UC de uma infraestrutura compativel e eficiente, que atenda aos usudrios de
maneira universal e que seja efetiva social e economicamente, permite, inclusive, afetar
positivamente tais usuarios, introjetando os conceitos de educacdo ambiental, de inclusdo e de
sustentabilidade que serdo intrinsecas as intervencgoes.

Desta forma, tracamos a seguir as diretrizes de sustentabilidade a serem cumpridas pelas
intervengdes no interior da UC:

Tabela 01. Diretrizes de Sustentabilidade

Acessibilidade Universal . Eliminar barreiras, nas areas de circulagdo, nas edificagdes e nas redes
de transportes e comunicagdo, que permitam o uso publico da UC, com
autonomia e seguranga, a qualquer usuario;

° Nas reformas adaptativas buscar solugdes que permitam, dentro do
possivel, a acessibilidade universal;

. Estabelecimento de Rotas Acessiveis;

° Reservar vagas especificas aos Pessoa com Deficiéncia (PCD);

° Melhoria da pavimentagdo das vias de circulagdo, eliminando barreiras;
] Transportes Internos: modais acessiveis que permitam o deslocamento

interno dos portadores de necessidades especiais;

. Fazer da acessibilidade universal um meio de inclusdo;
Fontes Limpas e Renovaveis de ] Aquecimento de Agua via coletores solares;
Energia o o . i [
° Geragdo elétrica por placas fotovoltaicas, principalmente em areas
remotas.
Uso Racional da Energia ] Ventilagdo e lluminagdo Natural;
° lluminagdo artificial de baixo consumo e com desligamento

automatizado;
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Ambientes em cores claras;

Atitudes Projetuais (Arquitetura) com adaptabilidade as caracteristicas

locais de clima e relevo;

Dimensionamento Eficiente da Rede;

Uso Racional Agua

Reuso de Aguas Pluviais e das Aguas Cinzas (pds-tratamento quimico

ou bioldgico, se possivel) para irrigacdo, limpezas gerais, vasos sanitarios;

] Mecanismos de Regulacdo/ Economia de Uso de Agua;

] Utilizagdo de bacias com caixa acoplada;

° Arejadores de vazdo para torneiras;

° Mictdrios automaticos com valvula de baixa vazao;
Equipamentos ] Utilizagdo de Equipamento com Certificagdo de Eficiéncia Energéticas
Fornecedores ° Preferéncia por fornecedores com certificado ambiental;

° Preferéncia por fornecedores locais
Coleta e Destinagdo de Residuos ] Separar na origem (reciclavel e n3o reciclavel) e dar destinagédo final
Sélidos o . e s

° Compostagem local de compostos organicos e posterior utilizagdo do

composto para fertilizagdo de jardins;

Esgotamento Sanitario

Deve-se dar especial atengdo ao projeto de tratamento de efluentes,
nado contemplado de maneira satisfatoria no Anteprojeto. Ressalta-se
a necessidade de se adotar padrdoes de pureza compativeis com a
legislagdo pertinente, além de ser recomendavel a adogdo de sistemas
demonstrativos de vanguarda, mesmo que parciais. Ndo serdo
admitidos descartes de efluentes nos cursos d’dgua (CONAMA n°
430/2011), devendo ser priorizados sistemas de reuso e/ou
evapotranspiracdo e/ou valas de infiltragdo.

Utilizagdo, nas dreas remotas, de Banheiros Secos (Compostagem dos
residuos) e posterior utilizagdo do composto para fertilizagdo da
vegetacdo;

Utilizagdo, nas dreas remotas, de filtros (areia e brita) e tratamento
biolégico, com tanques estanques, para posterior infiltragdo no solo,
através de sumidouros, das aguas cinzas (lavatorios, cozinha, tanques).
Seguir as orientagdes fornecidas pela DAF-Infra;

Utilizagdo, nas areas urbanizadas, de Biodigestores Estanques pré-
fabricados, reatores e filtros anaerébicos em PRFV —Plastico Reforgado
com Fibra de Vidro e sumidouros ou valas de infiltragdo, dependendo
do N.A. do terreno. Seguir as orientagdes da DAF-Infra.

Supressdo Vegetal

As dreas para implantagdo de novas estruturas, edificadas ou areas

urbanizadas, deverao abarcar zonas ja antropizadas ou descampadas, visando a
minimizagdo dos impactos relativos a supressdo vegetal nativa ou em

recuperagao.

Todas as obras e intervencdes indicadas neste caderno deverdo orientar-se por materiais com

alto padrdo de eficiéncia e sustentabilidade, assim como obras rapidas, limpas e organizadas,

promovendo o minimo impacto quando de sua inserg¢do.

Pagina 15 de 30




Especificagdo n2 01/2024

Além da escolha por intervengdes e materiais sustentdveis, a infraestrutura proposta para a UC
abarcard, conforme indicado, os principios claros da acessibilidade universal, o
acondicionamento e destinagdo correta dos residuos sdlidos (lixo e residuos de obras), além de
um sistema ecologicamente eficiente, e tecnicamente vidvel, de acordo com as caracteristicas
locais, para conducgdo, tratamento e destinacdo do esgotamento sanitario.

Assim, apresentamos a seguir os requisitos minimos para as intervengdes propostas:

Tabela 02. Diretrizes para as EdificagGes

Pé direito areas de permanéncia 2,80 m

Pé direito para area de ndo permanéncia 2,50 m

Dimensdo Minima para ambientes de permanéncia 6 m2

Quantidade minima de sanitarios 1 para cada 30 usudrios
lluminagao 200 lux geral

500 lux areas de trabalho

Desniveis NBR 9050/ 2020
Portas Acessiveis NBR 9050/ 2020
Portas Comuns 80cm

Ventilagdo e lluminagdo

Area minima de 0,60 m2

ou 10% da area do comodo*

Forros

Material ndo-combustivel e entreforro de 15 cm

Pisos Molhados

Porcelanato ou Cimenticio, PEl 5, absor¢do de agua
<=20%, claro

Paredes Molhadas

Porcelanato ou Cimenticio, PEl 3, absor¢do de agua
<=20%, claro

Pisos Externos

Cimenticios, permedveis e antiderrapante

Paredes Rebocadas e Pintadas com tinta acrilica ou revestimento
pré-fabricado
Coberturas Eficiéncia Termo-Acustica;

Instalagdes Gerais

. Dimensionamento e Instalagdo de Redes
Elétricas, Hidrossanitarios e de Drenagem Eficientes;

. Instalagbes e Equipamentos de Prevengdo e
Combate ao Incéndio, com aprovagdao do Corpo de
Bombeiros (AVCB);

. Dimensionamento e Instalagdo de Sistema de
Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

. Dimensionamento e Instalagdo de Rede de
Légica Integrada;

. Dimensionamento e Instalagdo de Rede de
Comunicagdo;

. Dimensionamento e Instalagdo de Rede de
Seguranga e CFTV
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lluminagdo

O projeto de iluminagdo artificial deve ter
como diretriz a necessidade de se evitar
qualquer emissdo de luz desnecessaria para
dentro da area de uso mais controlada da UC,
dada a priorizagdo da conservagdo da
biodiversidade (exemplos e alternativas:
iluminagdo direcionada para fora da UC,
iluminagdo com foco, redugdo da altura dos
postes etc) e deve incluir a iluminagdo dos
pérticos e fachadas das edificagGes, se for o
caso.

Recomendagdo Geral

As construgbes deverdo ser adaptadas as
mudangas climdticas (regime pluviométrico
severo, captacdo, armazenamento e reuso de

agua pluviais, resisténcia a vendavais, etc)

A especificacdo de materiais para as obras de intervencdo deverd prezar pela sustentabilidade,
gue minimize o impacto ambiental no interior da UC, e na sua cadeia de produgdo, sendo
indicado a busca dos materiais certificados. Para além, as especificacbes deverdo obedecer a
critérios técnicos e as normas vigentes. A especificacdo e utilizacdo/ contato com materiais
perigosos devera ser eliminado ou severamente mitigado.

Recomenda-se também que a escolha dos materiais e paleta de cores para a intervengdo, tenha
integracdo estética com a ambiéncia edificada ja existente na UC, buscando-se harmonia e
integracdo entre as edifica¢des.

No que tange as edificacdes novas, as intervencgdes deverdo prezar pela autenticidade e pela sua
insercdo temporal, tendo como pressuposto a adogdo de técnicas construtivas modernas e
sustentaveis, modulares e de fécil reproducdo, que marquem no espaco sua distinguibilidade
para com as demais construcdes existentes.

Faz parte do escopo também, a elaboracdo de Planilha Orcamentdria (incluindo curva ABC)
contemplando todos os servicos e adequagBes necessarios para execugdo da obra das novas
edificacdes acompanhada das Memodrias de Calculo e Levantamento dos Quantitativos de todas
as disciplinas, por prancha, e Mapas de Cotacdao, conforme modelo disponibilizado.

A documentacdo grafica da planilha orcamentaria devera ser apresentada em formato XLSX,
conforme o modelo que compde os documentos padrdo anexo ao Edital, tendo como referéncia
de precos a Tabela de Referéncia disponibilizada pela SEINFRA/ MG e/ou Tabela do SINAPI. Para
os itens que ndo constantes nas tabelas acima, deverd ser criada composi¢do de custo unitério,
com no minimo 3 (trés) cotagdes especificas, bem como apresentar mapa de coleta de preco,
contendo a descricdo completa da especificagdo técnica, definicdo da unidade e quantitativo
levantado, acompanhado dos trés orcamentos, em papel timbrado do fornecedor, devidamente
assinado. Junto a Planilha Orgamentaria deverd ser apresentada também, a CURVA ABC.

Todos os Projetos e Servigos listados acima deverdo ser acompanhados do respectivo Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU BR ou da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao CREA do estado, pelos do Responsaveis Técnicos.
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RESULTADOS, PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA

A empresa devera cumprir as atividades listadas acima, apresentando como resultado os

produtos especificados no item 5.1, conforme cronograma abaixo:

Tabela 03: Cronograma Fisico/ Financeiro

Ne Descrigao Prazo de Entrega | Prazo de | Prazo de atendimento | % valor
Produto (dias a partir da | avaliagdo do | das revisdbes | contrato a
assinatura  do | Produto pelo | apontadas pelo fiscal/ | ser medido
contrato) fiscal/ corpo | corpo técnico definido
técnico definido | pela Gestdo da UC e
pela Gestao da | entrega final do
uc Produto
Produto Servigos 30 07 dias 07 dias 5%
01 Preliminares
Produto Estudo Preliminar | 64 07 dias 07 dias 5%
02
Produto Anteprojeto 98 07 dias 07 dias 15%
03
Produto Projetos Legais 142 07 dias 07 dias 15%
04A
Produto Projetos 186 07 dias 07 dias 20%
04B Executivos
Produto Relatério do | 230 05 dias 05 dias 5%
05 acompanhamento
do processo de
selegdo
Produto Relatério da 12 | 270 07 dias 07 dias 2,5%
06A visita de
fiscalizagdo,
acompanhado da
planilha de
medicdo
Produto Relatério da 22 | 285 07 dias 07 dias 2,5%
06B visita de
fiscalizagdo,
acompanhado da
planilha de
medigdo
Produto Relatério da 32 | 300 07 dias 07 dias 2,5%
06C visita de
fiscalizagao,
acompanhado da
planilha de
medigdo
Produto Relatério da 42 | 315 07 dias 07 dias 2,5%
06D visita de
fiscalizagao,
acompanhado da
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planilha de

medigdo
Produto Relatério da 52 | 330 07 dias 07 dias 2,5%
06E visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medigdo
Produto Relatério da 62 | 345 07 dias 07 dias 2,5%
06F visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medigdo
Produto Relatério da 72 | 360 07 dias 07 dias 2,5%
06G visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medigdo
Produto Relatério da 82 | 375 07 dias 07 dias 2,5%
06H visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 92 | 390 07 dias 07 dias 2,5%
06l visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 102 | 405 07 dias 07 dias 2,5%
06J visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 112 | 420 07 dias 07 dias 2,5%
06K visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 122 | 435 07 dias 07 dias 2,5%
06L visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
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Produto
06M

Relatério final de | 450 07 dias 07 dias 5%
fiscalizagao,
acompanhado do
Termo Definitivo
de Recebimento
da Obra

O prazo total para execugdao dos Produtos 01 a 06M sera de 450 dias, a partir da emissdo da

Ordem de Inicio.

O contrato devera ter vigéncia de 660 dias.

7.

7.1.

EQUIPE TECNICA E CAPACITACAO TECNICA

Equipe Técnica

A CONTRATADA devera disponibilizar equipe técnica adequada para execuc¢do dos servigos para

a execucdo dos servigos e compativel com o objeto desta especificagdo, que devera conter pelo

menos:

01 (um) Arquiteto Coordenador-Geral de Projetos com experiéncia em coordenagado
e/ou supervisdo e/ou gerenciamento de projetos em Unidades de Conservagdo e/ou
com porte semelhante ao objeto da especificagao;

01 (um) Arquiteto com experiéncia comprovada em Projetos de
edificacBes/acessibilidade e paisagismo com porte semelhante ao objeto da
especificacao;

01 (um) Arquiteto ou Engenheiro, com experiéncia em Projetos Hidrossanitarios,
impermeabilizacdo e Drenagem pluvial com porte semelhante ao objeto da
especificacao;

01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em Projetos Elétricos,

Cabeamento, SPDA com porte semelhante ao objeto da especifica¢ao;

01 (um) Engenheiro Civil, com experiéncia em Projetos Estruturais e Calculos Em
Estruturas de Concreto e Metalica e Projetos de Cobertura com porte semelhante ao
objeto da especificacao;

01 (um) Arquiteto ou Engenheiro, com experiéncia em Projetos de Prevencdo e
Combate a Incéndio e Panico com porte semelhante ao objeto da especificagao;

01(um) Engenheiro Mecanico, com experiéncia comprovada em Projetos de
Climatizacdo/ Ar-Condicionado com porte semelhante ao objeto da especifica¢io;

01 (um) Arquiteto ou Engenheiro, com experiéncia em em elaboracdo de planilha
orcamentdria com porte semelhante ao objeto da especificacao.

A CONTRATADA devera apresentar, no ato da concorréncia, Relacdo da Equipe Técnica acima,

acompanhada de declaracao da concorrente no sentido de que, sagrando-se vencedora do

certame, ird compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas.

O Coordenador-Geral de Projetos podera acumular outras fungGes, além de ser o Responsavel

Técnico pela pessoa juridica a ser CONTRATADA.
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Os demais membros da Equipe Técnica poderdao acumular habilidades nas varias disciplinas
exigidas acima, desde que tais habilidades sejam comprovadas por meio da Certidao de Acervo
Técnico (CAT), emitida pela entidade competente, conforme especificagbes abaixo.

Os membros da Equipe Técnica relacionados deverao demonstrar vinculo com a pessoa juridica
a ser CONTRATADA, sendo o vinculo demonstrado através de:

e Na situacdo de sécio, a comprovacdo sera realizada mediante cépia do contrato social.
Na situacdo de empregado, a comprovacdo de seu vinculo sera feita através de ficha ou
de livro de registro de empregado ou de contrato de trabalho.

e Nos demais casos sera suficiente a prova da existéncia de contrato de presta¢do de
servico regido pela legisla¢do civel comum.

7.2.  Capacitagao Técnica

Para fins de comprovagao da qualificacdo técnica e experiéncia dos membros da equipe técnica,
a empresa concorrente devera apresentar, no ato da concorréncia, a Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT), para cada um
dos membros da equipe, com especificacdo técnica compativel com o objeto da concorréncia
(caracteristica da edificacdo e drea construida).

A pessoa juridica, e os membros equipe técnica, deverdo apresentar Registro e Certiddo de
regularidade junto ao CAU e/ou CREA.

A pessoa juridica, e os membros equipe técnica, deverao apresentar curriculo de no maximo 3
paginas. A FISCALIZACAO, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam
correspondendo aos principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execu¢do dos
Servigos.

8. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

As atividades serdo balizadas por meio de reunides integradas entre a gestao da UC beneficiaria
e a CONTRATADA.

As reunides serdo realizadas periodicamente em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO
do contrato julgar necessario, devendo ser registradas em atas, que deverdo ser enviadas as
partes interessadas.

No ato da assinatura da Ordem de Inicio (Ol) serad agendada a primeira reunido de coordenacao,
com a gestdo da UC beneficidria e a Equipe Técnica da CONTRATADA, juntamente, com o fiscal
de contrato designado para tal. A reunido terd o intuito de esclarecer possiveis duvidas
referentes a execucgdo dos servicos contratados, e terd como objetivos:

e Apresentacdo do gestor da UC Beneficiaria e da Equipe Técnica responsavel pelo
desenvolvimento dos servigos contratados.

¢ Nivelamento das informacdes entre toda a equipe técnica envolvida.
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Transmissdo, pela equipe da UC beneficiaria, dos procedimentos de gestdo do
Contrato, das instrugGes iniciais e das diretrizes para a elaboracdo dos projetos e
planilha orcamentaria.

Esclarecimentos Gerais.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data

estabelecida na assinatura da Ordem de Inicio (Ol), um Plano de Trabalho, contendo as seguintes

informacdes:

9.

Plano de Trabalho, com cada uma das atividades de uso direto ou indireto dos servigos,
assim como a metodologia proposta para controle, coordenacdo, articulacdo e
integracdo dos trabalhos envolvidos no Projeto e cronograma proposto pela para a
execucdo dos servicos, validado ou, caso necessdrio, apresentar proposta de revisao do
cronograma, para aprovacao pela UC beneficidria, mantendo o prazo final de execucgdo
dos servicos estabelecido no item 6 desta especificacao.

FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

Todos os documentos deverdo ser produzidos com o uso de Programas de Informatica e

gravados em Meio Magnético e disponibilizados através da internet, de modo tal que seja

possivel sua leitura e modificacao através dos Programas de Informética da UC beneficidria:

Para a edi¢do de textos o Programa Padrao é o “Word” (para ambiente “Windows”, da
Microsoft). Deverao ser fornecidos os arquivos eletronicos nas extensdes “doc ou
docx”, além dos arquivos com a extensdo em “pdf”;

Para a edicdo de planilhas o Programa Padrdo é o “Excel”, da Microsoft (para ambiente
“Windows”, da Microsoft). Deverdo ser fornecidos os arquivos eletronicos nas
extensoes “xls ou xIsx”, além dos arquivos com a extensao em “pdf”;

Para apresentagdes multimidias os programas padrdes sdo: o “Power Point”, da
Microsoft. Deverao ser fornecidos os arquivos eletrénicos nas extensdes “ppt ou pptx”,
além dos arquivos com a extensdo em “pdf”;

Para a producdo de desenhos (CAD) o Programa Padrdo é “AutoCAD”, versao 2012 ou
inferior. Independentemente do Sistema utilizado para execucdo dos desenhos,
deverao ser fornecidos, em todas as etapas, os Arquivos Eletrénicos nas versées “dwg”
e “dxf”, além dos arquivos em “pdf’. Deverdo ser indicadas, em cada desenho, as
configura¢Oes adotadas (penas, textos, etc.);

Preferencialmente, os Projetos Executivos deverdo ser entregues em formato Al ou
Al+.

Para a producdo de Planilha de Orcamentos de Obras e Servicos de Engenharia, podera
ser usado qualquer programa de orcamentacao de obras e servigos de engenharia que
atenda a especificagdo, contudo deverdo ser fornecidos os arquivos eletronicos em
planilha eletrénica padrdo “Excel”, além dos arquivos em “pdf”;

Para o Planejamento de Atividades, o Programa Padrdo é o “MS-Project”, da Microsoft
(para ambiente “Windows”, da Microsoft).

Para a Comunicacdo Visual, os produtos devem ser entregues também em arquivos
editaveis compativeis com o programa Corel Draw 12.
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e Para as Perspectivas Humanizadas, deverao ser utilizados programas de renderizacao
de projetos (ArchiCad, SketchUp etc), e fornecidas imagens no formato “jpg” em alta
resolucdo (300 dpi), com tamanho de referéncia de 3 metros x 2 metros e no padrao
de cores CMYK. Os videos de ilustracdo das fases de Estudo Preliminar e Anteprojeto
devem ter formato mp4 e resolugdo minima Full HD (1920 pixels por 1080 pixels);

e (Cada Produto devera ser apresentado em cadernos individuais, organizados com
indices, conforme modelo organizacionais a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

Todos os produtos finais deverdo ser entregues a gestdao da UC beneficiaria, por e-mail ou
arquivo em nuvem, a ser especificado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera emitir e entregar o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT — CAU)
e/ou a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART — CREA) junto ao conselho responsavel de
todos os produtos contratados.

O projeto e seus produtos relacionados devem ser fornecidos em escalas, padrdes e legendas
compativeis com as Normas Técnicas (ABNT) e as legislacGes federal, estadual e municipal e de
acordo com as exigéncias dos o6rgdos licenciadores e da Caixa Econdmica Federal para
contratacdo de obras.

10. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdao do Contrato é competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE e consiste em
supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos exigindo da CONTRATADA o
cumprimento integral de todas as obrigacGes contratuais, segundo procedimentos definidos
nesta especificagdo e no Contrato, e em conformidade com as especificagdes, normas técnicas
e legislacdo pertinente.

A execucdo dos servicos serd acompanhada e fiscalizada por Servidor(es) alocados na UC
beneficiaria, formalmente designado(s) para tal, permitida a contratagcdo de terceiros, empresa
de Consultoria, para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicdo caso os
mesmos nao sejam habilitados para tal atividade.

11. DAS OBRIGACOES do ORGAO GESTOR DA UC
Compete ao 6rgao gestor da UC:

e Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu
trabalho de acordo com as normas pactuadas;

e Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos através de servidores especialmente
designados e habilitados para tal;

e Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as divergéncias
observadas em relagdo a execuc¢do dos Servigos;

e Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes;

e Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicivel ao objeto do
Contrato;
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Exigir da CONTRATADA a substituicao dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequacdo para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero
de profissionais para recuperar atrasos de cronograma;

Verificar e aprovar os Projetos;

Reportar a CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade durante a execuc¢do dos
servigcos pela CONTRATADA,;

Emitir o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) dos servicos, nas datas previstas.

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucdo dos Servicos:

Emitir, num prazo de até 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio, as ARTs e
RRTs relativas aos servigos contratos. As taxas e emolumentos relativos a emissao das
ARTs e RRTs deverdo ser pagas pela contratada, sem 6nus a contratante. Num prazo de
30 (trinta) dias apds a emissdao da Ordem de Inicio as ARTs e RRTs deverdo ser
apresentadas e entregues & FISCALIZACAO.

Iniciar a execugdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos;

Permitir e facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO estabelecida;
Acatar toda orienta¢do técnica advinda da FISCALIZACAO com relagdo aos servigos,
desde que estas ndo impactem em mudancga significativas no contrato ou projeto;
Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposicdes da especificacdo e do Contrato, as Normas Técnicas
aplicaveis, as Especificagcdes Técnicas, as Planilhas de Quantitativos e Precos, além das
instrucdes oriundas da FISCALIZACAO;

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitacdo e classificagdo no processo de selecdao, em especial a equipe de técnicos,
indicada para fins de capacitacdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente,
a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, civis,
previdenciarios e trabalhistas, decorrentes da execuc¢do do Contrato.
Responsabilizar-se pelo pagamento dos custos referentes a logistica (deslocamento,
hospedagem, alimentacdo, equipamentos, etc) decorrentes da execug¢do do Contrato.
Ser responsavel civil pelos servigos e manter a frente dos trabalhos o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) indicado(s) na selecdo, que devera ter todo poder para representa-la junto
ao CONTRATANTE.

Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar,
respondendo pela exatidao dos estudos, calculos e dos projetos.

Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para retirar ou substituir qualquer funcionario,
cujo trabalho ndo estejam atendendo a contento e tecnicamente as suas solicitagdes.
Providenciar as aprovagdes e registros especificos junto aos drgaos competentes,
municipais, estaduais e/ou federais, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, Concessiondrias de Servicos Publicos, Patrimonio Histérico, conforme o
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caso. As Taxas e Emolumentos necessdrios para a aprovagdo serdo por conta da
CONTRATADATANTE;

e Comunicar a FISCALIZACAO e ao CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o éxito e o cumprimento dos
prazos de execugdo dos servicos, propondo as a¢des corretivas necessarias.

e Encaminhar ao gestor da UC beneficidaria e ao CONTRATANTE, quando identificada a
necessidade da prorrogacdo do prazo de execugdo dos servigos, solicitacdo de aditivo
ao Contrato, até 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes do seu vencimento, mediante
apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes que a
justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovacao.

e Encaminhar ao gestor da UC beneficiaria e ao CONTRATANTE, no caso da verificagdo no
decorrer dos servigos da necessidade de acréscimo de servigos ou servigos nao previstos
no Contrato, solicitacdo de aditivo de valor ao Contrato, até 10 (dez) dias corridos apds
a sua constatacdo, mediante apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou
supervenientes, para analise e aprovacao.

e Apds o exame e aprovacdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA deverd entregar ao gestor da UC beneficiaria e a FISCALIZACAO o novo
Cronograma Fisico-financeiro adequado as alteragdes propostas, visando a formaliza¢do
do aditivo.

e Manter seus empregados, quando nas dependéncias da UC beneficidria, devidamente
identificados com crachd subscrito pela CONTRATADA, no qual devera constar, no
minimo, sua razao social, nome completo do empregado e sua fotografia.

e Informar formalmente aos seus empregados as premissas de trabalhos dentro de
Unidade de Conservagdo como proibi¢do de pesca, caga de animais, limpeza, principios
éticos ambientais, etc...

e Os atrasos no cumprimento do cronograma de elaboragao dos servigos nao justificados
ou com justificativas ndo aceitas pela gestdao da UC e reportados ao CONTRATANTE
serdo punidos com a aplicagdo de multas e/ou outras penalidades previstas no contrato.

e Caso seja necessario, quando da conclusdo dos Projetos, devera ser emitida nova
Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU, referenciando os dados definitivos dos
projetos.

e Adotar protocolos de segurancga sanitaria, sobretudo quanto a disseminacdo do COVID
e quanto aos grupos de risco, como as gestantes.

Para além das obrigacGes cima, a CONTRATANTE exigird que a CONTRATADA cumpra ainda
as solicitacdes abaixo:

e Em caso de servicos com furacdo de solo/ movimentacdo de terra (exemplo: sondagem),
prever protocolo para ACHADOS FORTUITOS;

e Promover Ambiente de trabalho deve ser livre de assédio moral e sexual;

e Promover Ambiente de trabalho deve ser livre de preconceito contra minorias;

e Fiscalizar que a Carga horaria legalmente estabelecida deve ser respeitada;

e Promover Pagamento equivalente para homens e mulheres;
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e Desenvolver treinamento para que a equipe de campo seja capacitada sobre assédio e
género;

e Proibir Trabalho Infantil;

e Promover canais de denuncias (Grievance) relativas a assédios sexuais, morais e
discriminagdo contra minorias no ambiente de trabalho (ex.: livro de reclamacgdes,
ouvidoria, etc);

e Apoiar e divulgar os canais de denuncias (Grievance).

13. DAS MEDICOES DOS SERVICOS

Todos os produtos/ servicos deverdo ser entregues, constando a quantidade e formato da
prancha e/ou cadernos, com o nome do arquivo, a especificagdo do projeto/documento e sua
descricao.

Os pagamentos, conforme especificado no item 6, serdo de acordo com a conclusdo/ aprovagio
de cada um dos produtos que fazem parte desta especificagdo, que deverao estar devidamente
aprovados pelo fiscal/ corpo técnico definido pelo érgdo gestor da UC. Apds recebimento e
aprovacdo dos produtos o érgao gestor da UC deverd emitir Termo de Recebimento e Aceite no
sistema Cérebro e encaminhar os produtos aprovados para a CONTRATANTE.

Apds tramites acima, serd autorizado a emissdo da Nota Fiscal pela CONTRATADA. Apods
recebimento da Nota Fiscal, a CONTATANTE efetuard o pagamento em até 10 (dez) dias Uteis.

14, DIREITOS AUTORAIS

Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificacdes
técnicas, toda documentacdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, sdo de propriedade da CONTRATANTE. Fica proibida a sua utilizacdo pela
CONTRATADA, sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Da confidencialidade e propriedade intelectual:

A CONTRATADA n3o podera revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade externa
a CONTRATANTE quaisquer informag&es gerais e/ou particulares reservadas a CONTRATANTE,
relativo aos servicos objetos do contrato;

Esta obrigacdo de confidencialidade permanece vigente mesmo apds o término do Contrato
firmado.

15. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica de todos os produtos entregues é da CONTRATADA, mesmo apds o
término do contrato. Cabendo a mesma esclarecer e ajustar o projeto no caso de haver esta
obrigatoriedade por parte dos drgdos licenciadores da CONTRATANTE ou quaisquer outras
obrigatoriedades que recaia sobre o projeto, a qualquer tempo.

A analise e aprovacao dos produtos entregues pela CONTRATADA para execugao do servico a
que se refere esta especificacdo sdo de responsabilidade da gestdo da UC beneficidria, que terdo
pleno acesso a todas as informacdes e atividades realizadas para a execu¢ao dos servigos desta
especificacdo.
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ANEXO | — ESPECIFICACOES TECNICAS DOS PRODUTOS

Para encaminhamento da proposta comercial, a concorrente devera realizar, previamente, visita
técnica ao local, acompanhada pelo Gestor da UC para total conhecimento das demandas, gerais
e especificas, assim como do reconhecimento das condi¢des locais, de modo a subsidiar a
elaboracdo da proposta comercial. No ato da visita devera ser lavrada um Atestado de Visita
Técnica, assinado pelo Gestor da UC, que comprovard o comparecimento da concorrente. Este
documento devera ser anexado a proposta comercial.

PRODUTO 01: SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deverd realizar, previamente ao desenvolvimento dos projetos, vistorias
técnicas observando as demandas especificas de cada disciplina de projeto. A primeira a ser
realizada deve ser o Relatério Técnico/ Fotografico de Vistoria ao local, para conhecimento do
local e a avaliacdo sobre a infraestrutura fisica e definicdo do local de implantagdo das
edificacdes. Tal vistoria devera ser complementada com as informacdes sobre as legislacGes de
regularizacdo urbana e ambiental, técnicas construtivas, Normas Técnicas aplicaveis, entre
outros.

Devera ser emitido o Relatdrio Técnico/ Fotografico de Vistoria ao local, contendo:

e Avaliacdo do local e seus condicionantes fisicos — topografia, vegetacao, insolacdo,
elementos construidos etc.;

e Avaliacdo do entorno — vias de acesso, construcdes existentes, clima etc;

e Caracteriza¢do da infraestrutura urbana, servigcos publicos tais como rede de agua,
esgoto, energia elétrica, rede telefénica, pavimentacdo;

e Alerta sobre eventuais restricdes legais ndo verificadas, listados todos os itens de
legislacao pertinentes abordados na atividade.

O Relatdrio deverd reunir e resumir as informagdes coletadas em visita, na pesquisa documental
e as precedentes, de qualquer natureza, que possam influir na implantagcdo do
empreendimento. O Relatdrio devera ser identificar, por meio de textos e imagens, problemas
antigos e novos que possam ter surgidos. O Relatdrio devera ser elaborado contendo
formularios e planilhas, que indiguem os elementos cadastrados, correlacionando-os aos
desenhos, fotos, coordenadas geograficas, bem como descricdes e/ou observacdes
complementares que se fagam necessarias.

Para tanto a vistoria devera identificar todos os itens descritos abaixo:

e Reconhecimento das Instala¢des fisicas disponiveis e demais itens relevantes que
deverdo ser cadastrados.

e Reconhecimento das instalagdes Hidrossanitdrias com a identificagdo dos diversos
conjuntos de instalagdes que fazem parte do sistema hidrossanitario e drenagem
pluvial.

e Reconhecimento dos sistemas de ar condicionado e de Combate a Incéndio e Panico.

A CONTRATADA deverd elaborar, conforme a Norma Técnica NBR 13133, a execu¢do do
Levantamento Planialtimétrico na forma a seguir: os levantamentos planimétrico e altimétrico
serdo representados conjuntamente num mesmo desenho. A escala adotada deve ser
compativel com as dimensdes do terreno e o formato empregado, podendo ser 1:100, 1:200 ou
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1:500. O desenho das segdes transversais e longitudinais do terreno coincidirdo com as linhas

basicas. A escala serd a mesma da planta do levantamento. Na representacdo grafica do

levantamento devera constar, também, a locacdo de elementos significativos existentes na area

e os seguintes dados:

Norte verdadeiro;

Ventos dominantes;

Curvas de nivel tracadas de metro em metro; d

EdificagcGes, caracterizando o seu tipo de construcdo, a sua area de projecdo, o nimero
de pavimentos, o seu perimetro e a cota altimétrica das soleiras externas;
Construgdes diversas como muros, cercas, torres de alta tensao, etc;

Nomes dos proprietarios dos iméveis confrontantes;

Nomes dos logradouros publicos adjacentes ao terreno com indicacdo de sua largura
e dos passeios e tipo de pavimentacao;

Redes de dgua, esgotamento sanitario, drenagem pluvial, energia elétrica e telefone,
com seus respectivos elementos como postes, canalizagbes, bueiros, caixas de
passagem, pocos de visita, tubula¢des, etc., seus alinhamentos cotados e suas
profundidades.

A CONTRATADA deverd elaborar Relatério de Sondagem com planta de locagdo de furos,
memorial descritivo das caracteristicas do solo e perfil geolégico do terreno

PRODUTO 02: ESTUDO PRELIMINAR

Estudo Preliminar de Arquitetura, composto por:

Programa de Necessidades, discutido e aprovado pela UC beneficidria e demais 6rgdos
envolvidos;

Planta de Situagdo, em escala compativel;

Implantacdo, em escala compativel;

Plantas Gerais Esquematicas, em escala compativel;

Planta de Cobertura, em escala compativel;

Secdes Verticais Esquematicas, em escala compativel;

ElevacGes das Fachadas Esquematicas, em escala compativel;

Estudos Volumétricos Tridimensionais;

Memorial Descritivo.

PRODUTO 03: ANTEPROJETO

Anteprojeto de Arquitetura, Estruturas e Instalacdes Prediais, composto por:

Planta de Situagdo, em escala compativel;

Implantacdo cotada, em escala compativel;

Plantas Gerais cotadas e com layout, em escala compativel;

Secdes Verticais cotadas, em escala compativel;

ElevacGes das Fachadas cotadas, em escala compativel;

Proposta de Sistema Estrutural, com pré-dimensionamento e pré-lancamento das
estruturas;
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e Proposta de Instalagdes Prediais com langamento de alimentacdo de agua e energia,
prumadas gerais, esgotamento sanitdrio (conceito de tratamento proposto) e sistema
de drenagem;

e Estudos Volumétricos Tridimensionais;

e Memorial Descritivo com Pré Or¢camento de Obra (ref. CUB/ m2).

PRODUTO 04A: PROJETOS LEGAIS:

Os projetos legais deverdo ser dotados das informacgGes necessarias a aprovagao pelos érgdos
competentes, constando no minimo de:

e Planta de Localizagdao, em escala compativel;

e 01 Secao longitudinal do terreno natural e 01 Secao transversal do terreno natural, em
escala compativel,

e Implantagdo, em escala compativel;

e Planta de cada Pavimento, em escala compativel;

e Planta de Cobertura, em escala compativel;

e 01 Corte longitudinal e 01 Corte transversal, em escala compativel;

e ElevacgGes das Fachadas, em escala compativel;

e Elevacdo do Gradil, em escala compativel;

e Memorial Descritivo;

e Memboria de cdlculo.

PRODUTO 04B: PROJETO EXECUTIVO

Os Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia deverdo conter todo conjunto de
informagdes técnicas necessarias (gerais e detalhamento), em quantos formatos forem
necessarios, para a completa compreensdo da edificacdo e execucdo das obras, conforme as
NBRs vigentes e especificacdes desta especificacdo, abarcando as seguintes disciplinas:

e Projeto Executivo de Arquitetura, inclusive Acessibilidade;

e Projeto Executivo de Estrutura de Concreto e/ou Metdlica, inclusive fundacdes e
cobertura;

e Projeto Executivo de InstalagGes Hidrossanitarias;

e Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

e Projeto Executivo de Instala¢des Elétricas, inclusive Entrada de Energia;

e Projeto Executivo de Projeto de Segurancga Contra Incéndio e Panico (PSCIP);

e Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado;

e Projeto Executivo de Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica (SPDA);

e Projeto Executivo de Ar Condicionado/ Ventilagdo/Climatizagdo;

e Projeto Executivo de Paisagismo;

e Projeto Executivo de Impermeabilizagao;

e Projeto de Terraplanagem;

e Coordenacao e Compatibilizacdo dos Projetos Executivos elencados acima;

e Planilha de Orcamentos, com base nas tabelas de referéncia da SEINRA/ MG e/ou,
guando necessario, as tabelas de referéncia SINAPI, acompanhada das Memarias de
Calculo dos Quantitativos e Mapa de Cotacgdes;
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e Caderno de Especificacdes Técnicas dos Materiais e Servicos/ Memorial Descritivo para
todas as disciplinas acima;

e Memoria de Calculo, para todas as disciplinas acima;

e Relatorio Técnico/ Manual para Uso, Operacdo e Manutencéo das Edificacbes.

PRODUTO 05B: Relatério do acompanhamento do processo de sele¢io de empresa habilitada
para executar a obra.

O processo de sele¢do e contratacdo de empresa habilitada para executar a obra sera conduzida
pelo FUNBIO. Cabera a contratante participar das anadlises de propostas e apresentar o
parecer/relatério sobre o atendimento da especificacdo e projetos da obra, além de tirar
duvidas técnicas das equipes que também acompanharao o processo.

Produto 06A: Relatdrio da 12 visita de fiscalizagao, acompanhado da planilha de medicéo;
Produto 06B: Relatorio da 22 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06C: Relatdrio da 32 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06D: Relatodrio da 42 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto O6E: Relatdrio da 52 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto O6F: Relatorio da 62 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06G: Relatorio da 72 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06H: Relatodrio da 82 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06l: Relatdrio da 92 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicdo;
Produto 06J: Relatdrio da 102 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06K: Relatério da 112 visita de fiscalizagao, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06L: Relatdrio da 122 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;

Produto 06M: Relatério da entrega definitiva da obra, acompanhado da planilha de medigao
final e emissdo do Termo Definitivo de Recebimento da Obra de requalificacdo de edificagao.

Todos os relatdrios referentes as visitas técnicas ou de fiscalizacdo deverdo conter registro
fotogréfico detalhado. Os relatérios de entrega definitiva, tanto do cercamento quando da obra,
deverdo conter registros fotograficos do ‘ANTES’ e ‘DEPOIS’.
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