FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE = 1 TCS
FUNBIO Vs A
X Porto Sul

ESPECIFICACAO TECNICA 2023.0410.00099-3
CONTRATACAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DE HIDROLOGIA PARA ANALISE E
CONSISTENCIA DE DADOS FLUVIOMETRICOS

1. OBIJETIVO
Contratacdo de servico de pessoa juridica, especializado na drea de hidrologia, para organizacdo dos
dados, elaboracdo das curvas-chaves, geracao das séries de vazoes, andlise, consisténcia e consolidacdo
de dados hidroldgicos existentes na rede de 30 (trinta) estagdes fluviométricas operadas pelo INEMA e
localizadas nas Regides de Planejamento e Gestdo das Aguas (RPGAs) do Leste e do rio de Contas, na
Bahia, na area de influéncia do Porto Sul.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO
O Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul (TCSA Porto Sul) corresponde a um instrumento
juridico decorrente do licenciamento ambiental conferido a empresa Bahia Mineragdo S/A. (BAMIN) para
construcdo do empreendimento denominado Porto Sul, localizado a 14 km ao norte da cidade de
Ilhéus/BA, Regido de Aritagua.
O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Publico Federal e Ministério Publico Estadual da Bahia,
homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o Estado da Bahia (representado pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia (SEMA-BA) e Casa Civil), a mineradora BAMIN, o Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA) e o Municipio de llhéus-BA. Seu objetivo é
assegurar o desenvolvimento sustentdvel, a integridade ambiental, as funcdes ecolégicas e os servicos
ecossistémicos da regido de instalacao do Porto Sul, por meio de a¢des integradas destinadas a prevenir,
em escala de paisagem, danos ambientais evitdveis e mitigar impactos ndo evitdveis decorrentes da
implantagdo do empreendimento.
Neste contexto, o FUNBIO — Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — que atua desde 1995 em todo o
territdrio nacional, é a instituicdo selecionada responsdavel pela gestdo dos recursos financeiros do TCSA
Porto Sul, por meio da aquisi¢cdo e contratacdo de bens e servigos/consultorias.
O projeto trimodal de transporte contemplando Ferrovia Oeste-Leste, mineroduto e Terminal Portudrio
Porto Sul contempla importantes infraestruturas de producdo, transformacdo e de transporte. A
implanta¢do do Porto Sul em Ilhéus demanda o monitoramento da qualidade e quantidade dos recursos
hidricos na regido, uma vez que as vazoes observadas nas estacGes fluviométricas podem ser
significativamente influenciadas pelas acGes antrépicas, podendo ndo mais representar a disponibilidade
natural das dguas superficiais da regiao.

3. JUSTIFICATIVA

Os dados hidroldgicos sdo importantes ferramentas para o planejamento e gestdo dos recursos hidricos,
de modo a subsidiar a implementag¢do de politicas publicas e a alocagdo de programas e obras, além da
aplicagdo dos instrumentos de gestdo dos recursos hidricos. A consisténcia de dados hidroldgicos prioriza
disponibilizar séries hidroldgicas confidveis que poderao estruturar um banco de dados capaz de auxiliar
as tomadas de decisGes e o planejamento dos usos da dgua, de forma a subsidiar as a¢des da gestdo
integrada dos recursos hidricos e direcionar os seus usos multiplos. A importancia da informacgado
hidroldgica é maior quando melhor retratar a realidade, portanto, é necessdria a utilizacdo de séries
hidroldgicas de boa qualidade, sem inconsisténcias e sem falhas.

Assim sendo, realizar um trabalho especializado em hidrologia para organiza¢do dos dados, elaboragdo
das curvas-chaves, geragdo das séries de vazoes, realizagao da analise, da consisténcia e consolida¢do dos
dados hidrolégicos gerados nas estagdes operadas pelo INEMA nessa regidao (RPGAs do Leste e do rio de
Contas) se torna de suma importancia para a gestdo de recursos hidricos.

4. AREA DE ATUACAO
Os dados a serem utilizados por esta contrata¢do sdo oriundos das esta¢oes fluviométricas localizadas
nas Regides de Planejamento e Gestdo das Aguas (RPGA) do Leste e do rio de Contas.
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Os cadigos, as descricbes da localizacdo de cada estacbes fluviométricas (estagdo, curso d’agua,
municipio, coordenadas geograficas entre outras informagdes) cujos dados serdo trabalhados, estdo
especificados nos Quadros 01 e 02.

Quadro 01. Lista das estagdes fluviométricas.

) 5d.INEMA 5d.INEMA ” B L
N [Céd. ANA Lo N e L. Estagdao |Curso D’agua|Municipio LAT. LONG. TIPO
Convencional telemétrica
Fazenda .
1 [53320200 LE-FD-02 - Una/Alianca | Una  |-15,28306(-39,11250|  FDSQ
Velmonte
Fazenda .
2 [53330000| LE-FD-03 ; @ |RioVermelho| Una |-15,37361|-39,05833|  FDsSQ
Bolandeira
3 53050000 LE-FD-04 LE-FR-04 Itajuipe Almada | Itajuipe |-14,67440|-39,37690| FRDSTQ
4 |53170000| LE-FD-05 LE-FR-05 Ferradas | Cachoeira | Itabuna |-14,84917|-39,33423| FRDSTQ
5 |52250800| CO-FD-02 - Fazenda | o\ ionio | Brumado |-14,28190|-41,75280|  FDs
Espinheira
Fazenda X«
6 (52040000 CO-FD-03 - ! Pontas | Mucugé |-13,36028|-41,60944|  FDSQ
Campinhos
Fazenda . - ,
7 [52350000 CO-FD-07 ; ; Rio Gavido |Condetba |-14,91375|-41,92731 FDS
Queimadas
8 52009000 CO-FD-08 - Bebedor | Rio Sdo Jodo | Caetité |-14,17786|-42,38206 FDS
9 [52270100] CO-FD-09 - Fg::;‘:a Rio S30 Jodo | Ibiassucé |-14,19508|-42,24828 FDS
10 [52270300] CO-FD-10 - Brauninha | Rio Sd0 Jodo | Brumado |-13,99314|-41,84606 FDS
11 [52046000] CO-FD-11 - Vereda |Rio de Contas| Jussiape |-13,56261|-41,60714|  FDSQ
12 52010000 CO-FD-12 - Gerais |Rio de Contas| Piata |-13,12278|-41,83708|  FDSQ
13 |5204800| CO-FD-13 - R"igﬁ;’ges Rio Ourives | Tanhacu |-14,04738|-41,29270 FDS
14 | 5314000 . - ES;;"ii:e Colénia | Itapé |-14,93389|-39,46750|  FDST
15 [ 5313000 . - aUdo | coania | MAU9O |15 14450(-39,72367|  FDST
Col6nia Col6nia

Legenda: F - Se¢do de réguas convencional; D - Medicdo de Descarga Liquida; S - Medi¢do de Descarga Sélida; Q - Medigdo de
Qualidade de Agua; T - PCD Telemétrica; R — Com Registrador Digital

Quadro 02. Lista das estagdes fluviométricas da Rede Semiarido.

N |Cédigo GDH Estacdo Curso D’agua Municipio LAT LONG TIPO
1 | 52138000 |  Asude Riacho Do Paulo Rio Do Paulo | HvramentoDe Nsa | 376170 | a1,90170 | DS
Montante Sra
2 | 52249800 Acude Aracatu Montante Riacho Do Jardim Aracatu -14,47250 -41,51220 FDS
3 | sa270150 | Asudelacarérbiassuce o o bas Antas Ibiassucé -14,31750 | -42,36030 | FDS
Montante
4 | 52290000 | Acgude Tremendal Montante |Riacho Da Ressaca Belo Campo -15,02190 -41,41690 FDS
5 | 52350900 Acude Anagé Montante Rio Gavido Caraibas -14,77530 -41,32890 FDS
6 | 52364900 | Agude Champrdao Montante Rio Champrao Condeuba -14,95750 -42,01440 FDS
7 | 52370900 | Agude Morrinhos Montante Rio Milagres Pogoes -14,61860 -40,29360 FDS
8 | 52150000 |Acgude Riacho Do Paulo Jusante| Rio Champrdo [Livramento De Nsa Sra| -13,76030 -41,79920 FDS
9 | 52060100 Acgude Cristalandia Jusante Rio De Contas ltuagu -13,96030 -41,47030 FDS
10 | 52130100 Acgude Luiz Vieira Jusante Rio Brumado Rio De Contas -13,57360 -41,82330 FDS
11| 52230100 Acude Truvisco Jusante Rio Do Antbnio Caculé -14,55060 -42,29420 FDS
12 | 52255100 Acude Aracatu Jusante Riacho Do Jardim Aracatu -14,44170 -41,54110 FDS
13 | 52300100 Agude Tremendal Jusante [Riacho Da Ressaca Tremedal -14,96860 -41,40530 FDS
14| 52360100 Acude Anagé Jusante Rio Gavido Anagé -14,62860 -41,18890 FDS
15| 52365100 Acude Champrdo Jusante Rio Champrao Condeuba -14,90440 -41,96030 FDS
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5. ESCOPO DO TRABALHO E DESCRICAO DE PRODUTOS
Todos os produtos elencados para esta contratacdo deverao ser produzidos baseando-se na descricao
estabelecida nesta especificacdo e nas diretrizes da Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico
(ANA).

Produto 1: Plano de Trabalho
Apds formalizagdo de contrato, a CONTRATADA deverd participar de 01 (uma) reunido virtual, com
duragdo maxima de 8h com a EQUIPE DE SUPERVISAO, responsavel pelo acompanhamento dessa
prestacdo de servico, que terd como objetivo o detalhamento de itens (ANEXO 1) desta Especificagao
Técnica e repasse de orientacGes gerais a serem consideradas para a elaboracdo do Plano de Trabalho,
além de alinhamento sobre metodologia a ser adotada para a prestagao do servico.
Nesta reuniso a EQUIPE DE SUPERVISAO disponibilizara parte dos insumos necessarios para a realizagdo
do trabalho, tais como, banco de dados, bibliografia e demais documentos eventualmente necessarios. A
CONTRATADA devera buscar por informagdes complementares a composicdao do banco de dados nos
repositérios da ANA e do INEMA.
O Plano de Trabalho deve conter, no minimo, os seguintes itens:

= |dentificacdo;

* |ntroducdo;

= Justificativa;

= QObjetivos;

= Area de Abrangéncia da prestacdo de servico;

=  Produtos e atividades;

=  Conhecimento do Problema;

= Metodologia;

= Estratégia de desenvolvimento (articulacdo institucional);

= Resultados esperados;

= Cronograma de Execucao;

= |nsumos necessarios.
Forma de apresentacdo: O Plano de Trabalho devera ser entregue em formato digital (.doc e .pdf) para
avaliagdo pela EQUIPE DE SUPERVISAO.

Produto 2: Relatdrio de disponibilidade de dados.

A contratada realizard o levantamento das informagdes existentes, o diagndstico da qualidade dos dados,
os diagramas de dados e avaliagdes das curvas-chave existentes, de forma a identificar e relacionar possiveis
inadequacdes e/ou insuficiéncia de medigdes, dentre outros problemas eventualmente identificados que
possam interferir na qualificagdodos dados. Tais informagdes, conforme dispostas, devem compor o
Relatério de Disponibilidade de Dados.

Forma de apresentagdo: O Relatdrio de disponibilidade de dados deverd ser entregue em formato digital
(.doc e .pdf) para avaliac3o pela EQUIPE DE SUPERVISAO.

Produtos 3 a 9: Relatdrios parciais
Para a elaborag¢do dos Relatdrios Parciais, a CONTRATADA devera realizar a analise da consisténcia de
séries fluviométricas, registradas nas 30 (trinta) estacoes fluviométricas (Quadros 2 e 3), considerando
o periodode dados disponivel em cada estacgdo:
1. Organiza¢ao dos dados
Descricdo e Avaliacdo da area de contribuicdo da estagdo;
Analise de Cotas (cotagramas);
Analise das sec¢0es (perfis) transversais
Anaélise de Medi¢Oes de Descarga Liquida;
Anadlise e tracado das curvas-chaves e extrapolacGes, tanto para o ramo inferior quanto para o

oukwnN
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ramo superior;

Geracao e Analise da série de Vazoes;

Preenchimento de Falhas de Cotas e/ou Vazdes;

ConclusGes e Recomendacgbes sobre a Analise de Dados e sobre Operacdao e Manutenc¢do das
EstacOes Relacionadas

10. Determinar e validar as areas de drenagem das estag¢des, tendo como base a cartografia oficial

atual e novas delimita¢Ges oficiais de bacias e unidade hidrograficas;

11. Determinar as curvas de permanéncia em nivel didrio das esta¢Ges analisadas e a vazao especifica

das estac¢Oes analisadas;

12. Efetuar a andlise da representatividade das estagbes em cada bacia hidrografica, com base na

série histdrica de dados de outras esta¢des operadas por outras entidades e com histérico maior,
na mesma bacia hidrogréfica e das caracteristicas da regido, com fins a avaliacao da qualidade da
rede de monitoramento hidrometeorolégico;

13. Implementar o armazenamento das informacdes produzidas em banco de dados do Sistema

Estadual de Informagbes Ambientais e de Recursos Hidricos (SEIA Monitoramento);

14. Realizar 06 (seis) visitas de campo, abordando 05 esta¢des fluviométricas em cada uma das

visitas, para avaliacdo de suas caracteristicas. Cada visita tera duracdo média de 05 (cinco) dias.

15. Apresentar todos os arquivos, em meio digital, que tenham sido elaborados ou consultados para

realizar a analise de consisténcia, incluindo:

16. Descricao geral da bacia ou RPGA, relatando informacgdes sobre tipos e uso do solo, vegetacao,

relevo, hidrografia, geologia, caracteristicas das precipitacdes, existéncia de reservatdrios, etc.

17. Mapas da bacia ou sub-bacias;

18. Diagrama unifilar da bacia ou sub-bacias;

19. Fichas descritivas das esta¢des analisadas;

20. Histéricos das esta¢Oes analisadas;

21. Fichas de campo digitalizadas que foram citadas no relatério;

22. Descricdo das ferramentas e referéncias bibliograficas em meio digital necessarias para realizacdo

da analise de consisténcia;

23. Gréficos e/ou tabelas que apresentem o resultado da andlise global de vazdes das estacbesem

cada bacia hidrografica;

24. Descricdo das obras hidraulicas localizadas na bacia hidrografica analisada; e
25. Demais informacdes identificadas que possam interferir e/ou caracterizar o regime hidroldgico e

hidrdulico na bacia;

26. Dificuldades encontradas.
Deverdo ser entregues 07 (sete) relatdrios parciais, cada um deles equivalera a um produto e serd pago
individualmente.
Obrigatoriamente, cada relatério deverda contemplar, no minimo, a andlise de 04 (guatro) estacdes

fluviométricas.
Para os relatdrios parciais, recomenda-se que os mesmos sejam elaborados considerando, no minimo, os
seguintes tdpicos:

Descricdo da metodologia para analise de cotas;

Descricdao da metodologia para andlise de medi¢Ges de descarga liquida;

Descricdo da metodologia para analise e tracado de curvas-chave;

Descricdo da metodologia para analise e tragado das extrapolagGes de curvas-chave, tanto para o
ramo inferior quanto para o ramo superior da curva-chave;

Descricdo da metodologia para analise de vazdes;

Descricdo da metodologia para preenchimento de falhas de cotas e/ou vazdes;

Importante: Os processamentos de dados, andlises, testes aplicados, ou preenchimento de falhas
deverao ser acompanhados da descricao detalhada da metodologia utilizada para obtencao da
informacdo da respectiva estacdo fluviométrica.
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Forma de apresentacao: Os Relatdrios de parciais deverdo ser entregues em formato digital (.doc e .pdf)
para avaliacdo pela EQUIPE DE SUPERVISAO.

Produto 10: Manual de Transferéncia de Conhecimentos

Elaborar um Manual de Transferéncia de Conhecimentos contendo, detalhadamente, toda a
metodologia utilizada e roteiro executado para a realizacdo daanalises de consisténcia dos dados
fluviométricos.

Este documento deve ser elaborado de forma clara contendo o detalhamento da metodologia e passo-a-
passo aplicados em todo processamento de dados de forma que seja possivel a sua reproducdo futura
utilizando outras bases de dados.

Forma de apresentac¢do: O Manual de Transferéncia de Conhecimentos devera ser entregue em formato
digital (.doc e .pdf) para avaliagdo pela EQUIPE DE SUPERVISAO.

Produto 11: Relatdrio de Consolidagdo de Dados Fluviométricos (Resumo Executivo)
A CONTRATADA devera elaborar Relatdrio de Consolidacdo de Dados (Resumo Executivo), contendo os
resultados obtidos e a descri¢cdao dos trabalhos realizados, metodologias utilizadas, bases conceituais,
descricao das dificuldades encontradas, bem como, a qualificacao dos dados contendo:

= Periodo de operacgao da estacao;

=  Falhas diarias brutas;

= Cotas didrias preenchidas;

= Tamanho da série sem falhas apds a consisténcia;

= (Cotas diarias alteradas;

= Sensibilidade da curva de descarga no tramo inferior;

= Numero médio de medi¢bes de descarga, por ano;

= Desvio absoluto médio da curva de descarga em relacao as medicdes;

= Frequéncia de extrapolacdo inferior da curva de descarga;

= Frequéncia de extrapolacdo superior da curva de descarga;

= Relagdo entre a vazdo méxima calculada e a vazdao maxima medida; e

= Relagdo entre a vazdo minima calculada e a vazdao minima medida.
O produto 11 devera ser resultado de trabalho grafico de formatacao, diagramacao e editoracdo do texto
e ilustracGes, visando sua divulgacdo para publico externo.
Forma de apresentacdo: O Relatério de Consolida¢ao de Dados Fluviométricos (Resumo Executivo)
Deverd ser entregue em formato digital (.doc e .pdf) para avalia¢do pela EQUIPE DE SUPERVISAO.

6. FORMA DE APRESENTACAO
A Contratada deverd apresentar 8 EQUIPE DE SUPERVISAO os produtos de acordo com o escopo descrito
no item 05 desta especificacdo e atendendo aos prazos estabelecidos no Cronograma de execugao
(quadro 3).
A Contratada devera entregar os produtos para analise pela EQUIPE DE SUPERVISAO e, caso haja demanda
de ajustes, deverd realizar as devidas corregdes e devolver a versao ajustada do produto para nova anadlise
pela EQUIPE SUPERVISAOQ.
Os produtos deverdo ser elaborados conforme padrao a seguir.
= Meio digital, em formato (.doc e .pdf), compativel com MSWindows recente. Se houver
necessidade, de apresentacao de tabelas com dados consolidados, estas devem ser apresentadas
também em sua versao editavel (Excel).
=  Textos: .docx
= Tabelas: .xlsx
= Graficos: .xlsx
= Arquivos das séries consistidas de cotas e vazGes em formato compativel para o sistema SEIA
Monitoramento e HIDRO (ANA), a ser disponibilizado pela EQUIPE DE SUPERVISAO.
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= Para a producdo textual, deverao ser obedecidas as normas proprias da ABNT, a excecdo de
graficos, tabelas, mapas e ilustracdes, que poderao ter outro padrdao, mediante aceitacdo do
INEMA, desde que mantido uniforme em todos os documentos.
= Todas as informagdes compiladas, obtidas e/ou geradas durante a vigéncia do Contrato deverdo
ser entregues a EQUIPE DE SUPERVISAO, em meio digital, no formato de entrada do Banco de
Dados INEMA (SEIA Monitoramento) e HIDRO (ANA).
= Os produtos gerados deverdao ser entregues dentro do prazo previsto, conforme Quadro 03
descrito no item 8. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA.
Apds a avaliagdo e aprovagdo técnica pela EQUIPE DE SUPERVISAO, todos os produtos passam a ser
propriedade do INEMA, respeitada a legislacao pertinente.
O ndo cumprimento pela CONTRATADA da entrega dos produtos previstos em tempo e forma
estabelecidos nesta especificacdo, sem prévio alinhamento e consentimento entre as partes (FUNBIO —
INEMA — CONTRATADA) ou a adulteragdo de dados, comprovados pela EQUIPE DE SUPERVISAO, poderdo
acarretar em notificacdo extrajudicial a CONTRATADA, ndo efetuacdo de pagamento ou até o
cancelamento do respectivo Contrato.

7. INFORMACGES ADICIONAIS
Metodologia

= A metodologia a ser empregada para execugdo dos servicos deverd estar de acordo com a
adotada pelo INEMA e pela ANA para a rede de monitoramento hidrometeoroldgico, tais como 0
Sistema para Andlise de Dados Hidrolégicos (SiADH), disponivel em
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/sistemas e as Diretrizes e analises
recomendadas para a consisténcia de dados fluviométricos, disponivel em
0Bihttps://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/Diretrizes Analises Recomendadas C
onsistencia_de Dados Fluviometricos.pdf

= Para as andlises das estagoes fluviométricas poderdo ser utilizadas, entre outras, as seguintes
técnicas:
s Comparagao de cotagramas e fluviogramas simultaneos;
s Analise de continuidade das vazdes entre estagdes;
s Comparagao entre curvas de permanéncia de cotas e vazdes, absolutas ou especificas e

anadlise de correlagdes.

Importante: Deverdo ser utilizadas as coordenadas em décimos de grau e graus sexagesimais,
e oDatum SIRGAS 2000 para localizagdo das estagdes.

= QOs procedimentos desenvolvidos ao longo deste trabalho, como o tratamento dos dados, os
métodosanaliticos para o preenchimento de falhas, as metodologias para a extensao das séries,
dentre outros,devem ser aqueles ja consagrados na area da hidrologia e serem utilizados pelos
orgdos relacionadosao planejamento e gestdo dos recursos hidricos no Pais.

= As curvas-chave a serem tracadas devem ser equagdes do tipo potencial, uma vez que tal
formaapresenta significado fisico, conforme consta na seguinte referéncia: Rantz, S. E. et al. 1982.
Measurement and Computation of Streamflow - Volume 2. Computation and Discharge. USGS
Water Supply Paper 2175, dentre outras.
Sendo assim, nao devem ser definidas tabelas cota-descarga, salvo em situa¢cdes devidamente
justificadas e alinhadas prévia e formalmente com a EQUIPE DE SUPERVISAO.

= (Caso seja necessdrio alterar alguma tabela cota-descarga existente, seja por inconsisténcia ou
necessidade de extrapolagao da curva-chave, deve-se acionar a equipe de supervisao do INEMA
paraalinhamento sobre a definicdo de uma nova relagdo cota-descarga utilizando uma ou mais
equacdes do tipo potencial, com um ou mais ramos (tramos).

= Nas extrapolagdes de curvas-chave devem ser utilizados, pelo menos, trés métodos distintos
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para determinar o ramo superior extrapolado.

= Os desvios das medigGes de vazao em relagao a curva-chave valida para o periodo da medicdo
devemser calculados. Valores de diferencas até 5% s3ao considerados bons e até 10% sao
considerados satisfatdrios, dependendo da precisdo da medicdo de vazao. Desvios superiores a
esses limites devemser investigados (DNAEE, 1983).

= A CONTRATADA deve disponibilizar ao INEMA todas as ferramentas, aplicativos, cédigos-fonte,
resultados parciais e finais produzidos no ambito desta contratacgao.

8. INSUMOS NECESSARIOS E RESPONSABILIDADES
Cabera a CONTRATADA:
Realizar o trabalho utilizando seu préprio acervo técnico e material.

Caberd ao INEMA:

Fornecer toda a documentagao e informagdo necessaria ao desenvolvimento das atividades aqui previstas.
Mas também, mediante solicitacdo, disponibilizar qualquer informacdo adicional anterior ao contrato
sobre as estaces, sua localizacdo, mapas e suas séries histdricas, relatdrios de operacdo e manutencgdes.

9. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA
A CONTRATADA deverd realizar a entrega dos produtos especificados nos prazos relacionados

(contabilizados a partir da assinatura do contrato), conforme quadro abaixo:

Quadro 03. Cronograma de Produtos e % de pagamento.

N° Produto Pagamento Prazo de entrega pela Contratada (dias corridos)
1 | Plano de trabalho 5% 20
2 | Relatdrio de Disponibilidade de Dados 11% 50
3 | Relatério Parcial 1 9% 95
4 | Relatério Parcial 2 9% 140
5 | Relatdrio Parcial 3 9% 185
6 | Relatério Parcial 4 9% 230
7 | Relatdrio Parcial 5 9% 275
8 | Relatdrio Parcial 6 9% 320
9 | Relatdrio Parcial 7 9% 365
10 | Manual de Transferéncia de Conhecimentos 9% 410
e o Soeltace e Patet| o
Total 100%

Devem estar inclusos no valor da proposta a remuneracdo dos servicos prestados pela contratada
(pessoal, logistica, materiais, e todas as despesas necessarias a consecucdo das atividades), bem como
todos os encargos sociais estipulados na legislacdo fiscal e trabalhista, cujos descontos cabiveis serdo
deduzidos no ato do pagamento.

As atividades descritas nesta especificacdo serdo desempenhadas no prazo de até 15 meses (quinze
meses) de acordo com o cronograma de entrega dos produtos.

Os produtos deverdo ser entregues pela CONTRATADA & EQUIPE DE SUPERVISAO, com cépia para o
FUNBIO (contratos@funbio.org.br e gerencia.tcsa@funbio.org.br).

Apds o recebimento de cada produto a EQUIPE DE SUPERVISAO avaliard a qualidade dos mesmos e emitira
parecer técnico aceitando ou solicitando as corre¢ées do produto.
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9.1 Prazo de anadlise e ajustes dos produtos

A EQUIPE DE SUPERVISAO dispora do prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a entrega de cada produto para
a analise e emissdo do respectivo parecer técnico pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos trabalhos
acerca do conteudo dos relatérios e produtos apresentados.

A CONTRATADA, quando acionada pela EQUIPE DE SUPERVISAO, devera apresentar as etapas realizadas
e resultados obtidos, em reunido virtual com EQUIPE DE SUPERVISAO, a fim de subsidiar a andlise e
aprovacdo do produto entregue.

A analise e avaliagdo do produto entregue serdo feitas de acordo com as especificacdes deste documento.
Caso seja demandada reunido para apresentagdo das etapas executadas para elaboragdo do respectivo
produto em analise, esta devera ser convocada pela EQUIPE DE SUPEVISAO em até 05 (cinco) dias uteis
apos a entrega do respectivo produto pela CONTRATADA.

Uma vez realizada reunido virtual para detalhamento sobre o produto entregue, a EQUIPE DE SUPERVISAO
terd o prazo de 10 (dez) dias uteis para analise final e aprovacdo, ou solicitacdo de ajustes, do produto
em 8]

A EQUIPE DE SUPERVISAO devera cientificar o FUNBIO sobre a realizacdo de tais reunides para que
possam acompanhar a execuc¢do do contrato. Poderdo ser realizadas 01 (uma) reunido por produto
entregue.

Apds isto, a CONTRATADA devera entregar o produto corrigido, em meio digital, em até 05 (cinco) dias
uteis apds a emissdo do parecer técnico.

ATENCAO:

E de extrema importancia que as partes atentem aos prazos estipulados e se empenhem no seu
cumprimento, de modo que a execuc¢do da contratacdo ocorra, dentro do possivel, conforme
planejamento. Para isso, a Equipe de Supervisdo prezard pela revisdo mais completa possivel dos
produtos entregues e a Contratada deverd atentar aos ajustes apresentados a fim de atendé-los
em sua integra e evitar retrabalho. E recomendavel que a Equipe de Supervisdo realize, no
maximo, 02 (duas) revisGes para aprovacao de determinado produto.

10. FORMA DE PAGAMENTO
Todo pagamento sera efetuado pelo FUNBIO mediante produto entregue pela CONTRATADA e aprovado
pela EQUIPE DE SUPERVISAO com emissdo do Termo de Recebimento e Aceite (TRA). Além disso, cdpias
dos produtos aprovados deverdo ser encaminhadas para o FUNBIO para guarda e registro.
Caso os produtos sejam entregues e aprovados antes do prazo previsto acima, o pagamento podera ser
antecipado, bem como o final do servigo.
Para efetivagao de pagamento, uma vez que as entregas realizadas atendam as especificagdes previstas
nas descricdes de produtos, a EQUIPE DE SUPERVISAO comunicard ao FUNBIO (por e-mail, para
contratos@funbio.org.br e gerencia.tcsa@funbio.org.br) sobre a aprovagdo do referido produto.
Somente apds aprovagao do produto, o FUNBIO solicitard a CONTRATADA que realize a emissdo de Nota
fiscal e fard a liberagdo do TRA para preenchimento pela EQUIPE DE SUPERVISAQ.
O FUNBIO efetuarad o pagamento dos produtos aprovados em até 10 dias Uteis contabilizados a partir do
recebimento, no FUNBIO, do documento de cobranca (nota fiscal/fatura) e do TRA, documento que atesta
que os servigos foram prestados e produtos foram entregues em conformidade com as especificagbes
solicitadas o pagamento esta autorizado.
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11. QUALIFICAGAO TECNICA DA CONTRATADA

Qualificagdo da Empresa
A empresa deve comprovar:
= Experiéncia profissional minima de 01 (um) ano na area relacionada ao objeto desta contratagao;
= Elaboragdo de, no minimo, 01 (um) Estudos/Projetos similares, de tratamento, anilise e
consisténcias de dados hidrométricos, planejamento, operacdo e manutengdo de redes de
monitoramento hidrometeoroldgico e elaboragdo de curvas-chaves.
= A empresa deverd, adicionalmente, apresentar portfélio/carta de apresentacdo dos servicos
comumente executados.

A experiéncia da empresa serd comprovada por meio da apresentacao de atestados de capacidade
técnica, impressos em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas ou ARTs emitidos emfavor
da empresa e/ou do profissional, responsavel técnico pelo trabalho e/ou projeto.

Devera constar em cada atestado: nome (razdo social), CNPJ e endereco completo da Contratante e da
Contratada; caracteristicas do trabalho realizado (denominacéo, natureza, descricdo e finalidade);local de
execucdo dos servicos; periodo de realizacdo (dd/mm/aa a dd/mm/aa); data da emissdo, nome, cargo,
telefone e assinatura do responsdavel pela emissdao do atestado.

Obs.: A CONTRATADA nao poderd estar inadimplente junto ao INEMA ou FUNBIO em razdo de
procedimentos e/ou contratos anteriores e deve possuir nivel minimo de formac&o e experiéncia exigidos
nesta especificacao.

Qualificagdo da Equipe técnica (formagao e experiéncia profissional)
A empresa proponente devera alocar, no minimo:
= 02 (dois) profissionais das areas de Engenharia ou afins, com pelo menos 03 (trés) anos de
formado e/ou Especializacdo ou Mestrado na area de recursos hidricos, além de registro no
conselho de classe.
= Experiéncia profissional minima de 03 (trés) anos na darea relacionada ao objeto desta
contratagao;
= Participacdo em, no minimo, 02 (dois) Estudos/Projetos/Prestacdo de servicos similares aos
descritos nesta especificagdo, de tratamento, andlise e consisténcias de dados hidroldgicos,
planejamento, operagdo e manutencdo de redes de monitoramento hidrometeorolégico e
elaboracgdo de curvas chaves.

Aformacdo e experiéncia profissional da equipe técnica deverd ser comprovada por meio da apresentagao
de cdpiaautenticada de diploma/certificado reconhecido pelo Ministério da Educagdo ou certificados
correspondentes a especialidade, bem como por meio da apresenta¢do de Atestados de Capacidade
Técnica e/ou AnotacBes de Responsabilidade Técnica (ART) emitidos em favor do profissional, além do
curriculo atualizado devidamente assinado pelo profissional.

Devera constar em cada atestado: nome (razdo social), CNPJ e endereco completo da Contratante e da
Contratada; caracteristicas do trabalho realizado (denominacdo, natureza, descricdo e finalidade); local
de execucdo dos servicos; periodo de realizacdo (dd/mm/aa a dd/mm/aa); data da emissdo, nome, cargo,
telefone e assinatura do responsavel pela emissdo do atestado.

Os profissionais deverdo emitir ART para prestacdo dos servicos previstos neste documento, assim como
determinado pelas normas do conselho de classe.

A empresa contratada deverd indicar, no momento de apresentac¢do da equipe técnica, o profissional que
atuara como preposto. Esta funcdo podera ser assumida por um dos profissionais da equipe técnica ou
um profissional adicional que possua, no minimo, nivel superior completo.
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A funcdo a ser assumida pelo preposto serd representar a Contratada, administrativamente, durante o
periodo de vigéncia do contrato, sempre que for necessario:
- O preposto deverd estar apto a esclarecer questdes administrativas relacionadas a contratacao;
- O preposto devera participar de reuniées convocadas pela Equipe de supervisdao ou FUNBIO para
discutir o andamento da execuc¢do contratual;
- O preposto serd o intermedidrio entre FUNBIO, Equipe de Supervisdao e CONTRATADA para
representacao por parte da Contratada e providéncias de quaisquer esclarecimentos solicitados;
- O preposto ira acompanhar as atividades realizadas pela equipe técnica, para fins de registro e
realizar eventual substituicdo de profissional, por outro de qualificacdo equivalente, caso nao
esteja sendo demonstrada capacidade de execugdo de tarefas concretas no ambito da prestacao
do servico.

Atengao: Além da equipe minima, a CONTRATADA poderd acrescentar profissionais
complementares que julguem necessarios a execucdo dos produtos especificados neste
documento.

12. RESPONSABILIDADE TECNICA
A responsabilidade técnica pela analise e aprovacao dos produtos entregues pelo contratado sera da
EQUIPE DE SUPERVISAO que serd composta por de servidores do INEMA designados pela Diretoria de
Recursos Hidricos e Monitoramento Ambiental-DIRAM do prdprio Instituto. Esta equipe tera pleno acesso
a todas as informacoes e atividades realizadas para a execucdo dos servicos deste termo de referéncia.

13. GESTAO CONTRATUAL
A gestdo do contrato como acompanhamento de entregas, solicitacdo de emissdao de NF e realizacdodo
pagamento serda realizada pela Unidade Operacional de Contratos no FUNBIO
(uocontratos@funbio.org.br).

14. CONSIDERACGES FINAIS
A CONTRATADA deve se comprometer a manter sigilo sobre as informacoes utilizadas para realizagdo dos
servicos deste contrato, bem como os relatérios produzidos, sendo vedada a utilizagcdo das informacdes
para qualquer outra finalidade.
Deve a CONTRATADA se responsabilizar pela seguranc¢a dasinformag¢ées durante o tempo em que ela
mantenha sob a sua guarda, devendo se comprometer a apagar todas as cépias ao final do contrato.
Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados, informag¢bes e métodos
desenvolvidos no contexto dos trabalhos, serdo de propriedade do INEMA, sendo que o uso desses
produtos por terceiros fica sujeito a sua expressa autorizagao.
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ANEXO |

Procedimentos Metodolégicos da ANA para serem utilizados como referéncia para execucdo deste
servigo.
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