ESPECIFICACAO TECNICA N° 2024.0131.00078-1

CONTRAT:ACAO DE SERVICO PJ PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIACAO DA BASE AVANCADA “ZABELE”, PARQUE NACIONAL DA SERRA DA
CAPIVARA, ATRAVES DO PROGRAMA GEF TERRESTRE

INTRODUCAO

O Projeto Estratégias de conservacao, restauragdo e manejo para a biodiversidade da Caatinga,
Pampa e Pantanal - GEF Terrestre ¢ coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora.

O FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territorio nacional,
como instituicdo gestora dos recursos financeiros do Projeto, ¢ responsavel pela aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos e consultoria.

O Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado para proteger flora e fauna e as belezas
naturais, € os monumentos arqueoldgicos existentes dentro dos seus limites, ele foi o primeiro parque
nacional instituido no dominio morfoclimético das caatingas, abrigando fauna e flora especificas e
pouco estudadas. Com o fim de assegurar a conservagdo, o uso sustentdvel dos recursos naturais e a
efetiva conservacao da diversidade bioldgica da regido, o parque também foi oficializado em mosaico
e corredor ecologico juntamente com o Parque Nacional da Serra das Confusdes (Portaria n® 76, de 11
de margo de 2005).

O Parque localiza-se em regido que abriga a maior concentracdo de sitios arqueoldgicos
atualmente conhecida nas Américas, a maioria com pinturas € gravuras rupestres, nos quais se
encontram vestigios extremamente antigos da presenga do homem, entre 50.000 e 60.000 anos antes do
presente (BP). Além disso, a iconografia das pinturas rupestres nos permite identificar informagoes
sobre os modos de vida dos primeiros povos que habitaram a regido, desde o Pleistoceno Superior. E
por apresentar esse testemunho excepcional de uma das populacdes mais antigas que habitaram a
América do Sul, o PNSC foi incluido, em 1991, pela UNESCO na lista dos sitios do Patrimdnio Cultural
da Humanidade e foi tombado, em 1993 pelo Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional —
IPHAN, no livro do tombo arqueoldgico, etnografico e paisagistico.

A estrutura predial prevista para passar pela reforma esta localizada na area central do referido
parque, zona rural do municipio de Coronel José Dias e dista 15 km da Guarita 020 localizada na BR
020 ( mapa de localizagdo).

E mister esclarecer que a estrutura foi construida na década de 60 para abrigar uma escola
publica no povoado Zabelé (antes do processo de criagdo da UC). Posteriomente, com a criagdo da UC

a referida estrutura foi incorporada ao patriménio da UC (ja pertence a Unido, em processo de
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transferéncia do patrimonio do IBAMA para o ICMBio via SPU). Na década de 80, a estrutura passou
por uma reforma estrutural para servir como base de apoio para pesquisadores e funcionarios da UC e
¢ utilizada para este fim desde entdo. A Base funcionava com energia solar (equipamentos retirados,
danificados pelo tempo de uso) e o abastecimento de 4gua via captacao da chuva ou abastecimento com
carro pipa na cisterna.

Devido ao tempo de uso, a esturtura necessita passar por uma nova reforma com objetivo de
funcionar como base de apoio da Brigada de Incéndios Florestais da UC, Agentes Temporarios
Ambientais, receber pesquisadores e funiondrios em movimento, proporcionando um ambiente
adequado e salubre para as equipes supramencionadas, fortalecendo assim a gestdo e suas atividades

fins.

Localizagdo Zabelé

i
Escreva urma descricio para seu mapa. [+ Phonumento da Pedra Furada

" Predin do Zabelg

B

4 1
Y S#o Jodoermelho
Pargue M. Alagoinha

Fé da Serra
Baixa da Serra Branca
Jirau

4 Pocojda Anta

Figura 1: localizagdo da estrutura predial no PNSC.
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Figura 2: Vista aérea da drea no Zabelé, PNSC

1. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por objetivo a contratagdo de servico Pessoa Juridica do ramo de
engenharia e construcdo civil para executar os servicos de engenharia necessarios para a
requalificacdao da base Zabel€ no Parque Nacional da Serra da Capivara — PI.

A conclusdo da requalificagdo busca atender as necessidades atuais do Parque Nacional da Serra da
Capivara-PI, garantindo um ambiente de trabalho moderno e funcional. A infraestrutura renovada
proporcionara uma melhor organizacao dos espagos e uma logistica mais eficiente, permitindo que
os servidores desempenhem suas fung¢des de forma eficaz e segura.

2. ESCOPO DOS SERVICOS

Esta Especificacao Técnica tem por finalidade apresentar os servicos requeridos e fornece diretrizes
basicas para execucdo da obra de requalificacdo, de acordo com os seguintes documentos:

ANEXO III: Pegas Graficas
e PRANCHA 01 — Planta baixa - a demolir e a construir
e PRANCHA 02 — Planta baixa de arquitetura
e PRANCHAO3 — Fachadas
e PRANCHA 04 — Instalacdes Elétricas
e PRANCHA 05 — Instalacdes de Esgoto, Hidraulicas e Isométrico
e PRANCHA 06 — Cisterna externa

ANEXO IV:
e Planilha de Or¢camento

e Cronograma Fisico — Financeiro
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A requalificagdo da base Zabelé sera composta por:
e Requalificagdo da Casa Principal: area de 209,30 m?

e Requalificagdo da Casa de apoio area de 42,50 m?;

Area total: 251,80 m?

2.1. SERVICOS INICIAIS:

Remocgdes e demolicdes:

e eventuais trechos comprometidos de telhados: foi estimada uma revisao de 30% da area
total, como margem de seguranga, embora o telhado esteja, em geral, integro;

e esquadrias que serdo recuperadas e reutilizadas;

e trechos de paredes, embogos, azulejos, pisos ceramicos e calgadas externas que requeiram
recuperagio e reparos;

e Emissdo de ART/RRT para todos os servigos executados e componentes.

2.2. INSTALACOES PROVISORIAS

e Instalacdo de barracdo de obras;
e Aluguel de gerador de energia elétrica;

e Locag¢do de andaimes.

2.3.  ADMINISTRACAO DA OBRA

A construgdo sera obrigatoriamente supervisionada por profissional responsavel técnico (engenheiro
ou arquiteto) com experiéncia em coordenacdo de execucdo de obras de construcdo civil e por
encarregado devendo, mediante aviso prévio, acompanharem as INSPECOES sempre que necessario.
Emissdo de ARTs para todos os servigos executados e componentes.

24. TRANSPORTE

Este item remunera a carga e o transporte de todo o material demolido e dos insumos e equipamentos
necessarios para execugao da obra.

2.5. IMPERMEABILIZACAO DA CISTERNA

Para a execucdo deste servigo deverao ser retiradas cuidadosamente as telhas de fibrocimento de sobre
a cisterna, estocé-las em seguranga para posterior recolocagdo, apds a sua impermeabilizacao. Sera
também executada a limpeza das paredes laterais e do fundo da cisterna com eventuais reparos no
emboco existente, que servira como base para a execugdo da impermeabilizacdo. Apds a
execucdo da impermeabilizacdo, devera ser feita a afericdo da estanqueidade da cisterna.

2.6. INFRA-ESTRUTURA

Serdao executadas as fundagdes para as sete pecas verticais de eucalipto tratado, que irdo escorar a

cumeeira. Tais fundagdes serdo em manilhas de concreto com didmetro de 50cm.

ApOs o posicionamento das pecas de eucalipto no interior ds manilhas, estas serdo preenchidas com
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concreto fck =25 Mpa.

Convém aqui lembrar da necessidade de colocacao das barras de aco de 10mm para fixagdo das pecas
verticais de eucalipto tratado, antes da concretagem.

As manilhas (sapatas) devem ser concretadas de uma s6 vez, mantendo cura imida por no minimo 7
(sete) dias.

2.7.  SUPRA-ESTRUTURA

Foram considerados os servigos de execucao de vergas e contravergas para os vao de todas as portas
(vergas) e janelas (vergas e contravergas).

Para a execucdo deste item sera necessario providenciar os escoramentos necessarios. Para
fixacdo das pecas verticais de eucalipto tratado sobre as manilhas/sapatas de concreto, foram
considerados barras de agco 10mm verticais fixadas nas mesmas, que penetram no centro das bases
das pecgas de eucalipto (ver detalhe de fixacdo dos pilares de madeira no projeto).
As pecas verticais de eucalipto tratado, que apoiardo a cumeeira em 7(sete) pontos, serdo serradas ao
meio, no sentido longitudinal, formando assim duas semi-toras que ficardo, uma de cada lado das
paredes, apoiando a cumeeira.

Em cada pega vertical de eucalipto tratado serdo instaladas 4 barras roscadas de 5/8” com arruelas e
porcas dos dois lados.

Nos dois conjuntos de fossas/filtros/sumidouro serdo executadas lajes pré-moldadas no topo.

2.8. PAREDES E PAINEIS
e Alvenarias de tijolo ceramico:

Neste item foram consideradas as alvenarias laterais das vergas e contravergas, as alvenarias dos
consertos das trincas maiores, as alvenarias para intertravamento da parede e janela no alojamento,
para os banheiros, para a cozinha e para o escritorio.

e Alvenarias de blocos de concreto 14x19x39 cm.

Os blocos de concreto serdo utilizados para aumentar a altura das duas caixas d’agua e para execugao
das paredes dos 2 conjuntos de fossas/filtros/sumidouros.

2.9. ESQUADRIAS E FERRAGENS

ApoOs a sua remogdo das esquadrias devera ser feita criteriosa analise visando a sua reutilizacao
sempre que possivel, apos os reparos necessarios.

Numa andlise preliminar, concluiu-se que todas elas poderdo ser reaproveitadas.
As 12 janelas e as 16 portas de madeira, bem como os 7 basculantes de ferro serdo recuperados e
recolocados.

Os vidros lisos e canelados serdo substituidos onde necessario.

Foi considerado vidro temperado apenas para o box do chuveiro da Casa de Apoio.

Para os demais banheiros foram consideradas cortinas de plastico.

As ferragens para as janelas e as portas foram devidamente consideradas.

Todas as ferragens serdo em acabamento cromado de 1* linha e ndo poderao receber pintura.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.
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No comodo do antigo gerador serd colocada uma porta de 80 cm de largura.
A antiga cozinha serd mantida e reutilizada como deposito.

A janela nova do alojamento 01 devera ser providenciada.

2.10. COBERTURAS

Todo o madeiramento e as telhas danificadas serdo substituidas por novas, de idéntica
especificagcdo, onde necessario.

Com relagdo ao madeiramento e as telhas acima referidas, foi considerado uma substituicao das
pecas danificadas do telhado existente em até 30% da area do mesmo.

Serdo substituidas por novas todas as cumeeiras.

Toda a 4gua da chuva sera recolhida por calhas e condutores e direcionada para a cisterna existente,
que sera impermeabilizada.

2.11. REVESTIMENTOS

Serdo executados chapisco e emboco sobre as alvenarias novas, nos trechos executados para o
conserto das trincas, nas alvenarias de arremate das vergas, em todos os trechos de recuperagao do
embo¢o em mau estado, nos rodapés das paredes internas até 60 cm e nos rodapés das paredes
externas da Casa de Apoio, até¢ 90 cm de altura.

A execugdo de revestimento ceramico nas paredes dos cinco banheiros;

Com relagdo aos forros, nas salas de reunido e escritorio os mesmos serao de PVC amadeirado
cerejeira com barroteamento, colocados em plano horizontal, com pé direito de h=2,50m.
Nos banheiros ( Sunidades), os forros serdo em PVC branco, também colocados em plano horizontal
, com p¢ direito de h=2,50m.

Nos demais comodos da Casa Principal e da Casa de apoio, os forros serdao de PVC amadeirado
cerejeira, colocados em plano inclinado, fixados nos caibros do telhado. As
paredes internas e externas deverao ser raspadas e receberao selador, apds preparo com lixamento; As
janelas e portas de madeira receberdo pintura imunizante, apos preparo com lixamento; As paredes
internas, ap6s o selador, receberdo massa PVA;

Nas paredes internas, apos emassamento, serdo aplicadas 2 demados de tinta PVA acrilica.
Nas paredes externas, apds o selador, serdo aplicadas também 2 demados de tinta PVA acrilica.
As janelas e portas, apo6s o imunizante, receberdo 2 demaos de verniz.
As tintas utilizadas deverdo ser de uma destas trés marcas: Coral, Suvinil ¢ Sherwin-Williams.
Foi considerado também o tratamento de trincas e fissuras.

O emboco interno recebera aditivo impermeabilizante nas paredes e nos fundos dos dois conjuntos
de fossas/filtros das instalagdes de esgoto

2.12. PAVIMENTACOES

Em todos os locais, internos e externos, que tiveram os respectivos pisos demolidos (pisos dos
banheiros, sala de reunido, trechos de cal¢adas externa e de pisos recuperados dos comodos) e sob os
baldrames e piso da nova casa do gerador serdo executados os contrapisos.

Sobre os contrapisos serdo executados piso cimentado dspero e pisos ceramicos esmaltado extra
30x30cm antiderrapante na cor cinza claro, nos banheiros ¢ no piso da sala de reunido.
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Nos trechos de pisos das demais salas, onde necessario, deverdo ser substituidos, apds demoligdo,
novos pisos semelhantes ao existente, para manter o mesmo padrao de acabamento.

Nos trechos de calgadas externas, serd executado por sobre o contrapiso um piso cimentado aspero.

Nas interseccoes dos pisos dos banheiros com o piso existente, na entrada da sala de reunides e na
porta externa da cozinha, serdo colocadas soleiras em granito.

Toda a area de piso existente (antigo) devera ser limpa e seca, executando-se a complementacao com
0 piso novo e respectivo rejunte, onde necessario, para posterior aplicacdo de 3 demaos de resina
acrilica.

2.13. INSTALACOES
e Instalacoes hidraulicas:

Serdo executados servicos de manutengdo e substitui¢do por materiais novos, onde necessario, de
forma que as instalagdes de 4gua fria fiquem funcionando perfeitamente.

A canalizagdo de agua fria sera em PVC soldavel, dimensdes conforme projeto, ref. Tigre ou similar.
Registros e valvulas em bronze, dimensdes conforme projeto, ref. Fabrimar ou similar.

Serdo  aproveitadas as  caixas d'dgua  existentes em  ambos os  prédios.
Havera, porém, os servicos de elevacao dos niveis das mesmas com acréscimo de 1,50m na altura.
Este aumento serd executado em paredes de alvenaria de blocos de concreto.
Serd instalada uma bomba centrifuga junto a cisterna, que recalcara a 4gua para ambas as caixas
d’agua (uma para a casa principal e outra para a casa de apoio).

Dessas caixas, a dgua chegara por gravidade os pontos dos banheiros, cozinhas e tanques.
o Instalacdes de dguas pluviais

Sera executada uma instalagdo com calhas, condutores, tubos e caixas que conduzira as aguas
pluviais até a cisterna, para serem reaproveitadas.

e InstalacOes Sanitarias

As tubulacdes e conexdes de esgoto e de gordura serdo em PVC série “Esgoto”, dimensodes
conforme projeto, ref. Tigre ou similar.

Os ralos sifonados e secos serdo em PVC, com grelha e porta grelha metalicos, nas dimensdes
indicadas em projeto, ref. Tigre ou similar.

As caixas sifonadas, de gordura e de inspe¢do, nas dimensdes indicadas em projeto, serao
constituidas em anéis de concreto.

Serdo executados dois conjuntos de fossas/filtros/sumidouro nas proximidades das casas Principal e
de Apoio.

Foram colocados também dois tanques externo as edificagdes.
e Loucas e Metais.

Neste item foram considerados o fornecimento e colocagdo das lougas (bacia sanitaria, cuba
inox e lavatoérios com coluna), metais e acessorios (registros, rabichos, sifaos, torneiras para pia e
tanque, filtro de agua de parede Aqualar, tampos para vasos, papeleira de inox, saboneteira de inox e
barras para deficientes) com acabamentos cromados do banheiro, da copa e do tanque externo.

e Instalacoes elétricas
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As instalagdes elétricas foram projetadas para funcionarem com a energia fotovoltaica,
tanto na casa Principal quanto na casa de Apoio.

Nao foi prevista, para esta fase, a utilizagao de gerador a diesel.

Além disso, toda a fiacdo dos circuitos que passam por cima dos forros dos banheiros serd tubulada
com eletrodutos, com a substituicao dos fios soltos, onde necessario.

As tomadas e interruptores serao substituidos por novos e serd instalado novo QDL com novos
disjuntores, com a redistribui¢ao dos circuitos elétricos.

2.14. SISTEMA FOTOVOLTAICO (OFF GRID)

Serd constituido por geracdo de energia fotovoltaica, composto de placas solares e baterias de litio.
Os servigos apresentados nesta planilha sdo oriundos de empresa especializada, que forneceu os
respectivos orcamentos, ap6s andlise da carga do projeto elétrico anexo.

2.15. COMPLEMENTACAO DA OBRA.

Sera executada a compra e instalacdo de bomba centrifuga de 1/3 de HP e nas duas caixas d’agua
serdo instalados automaticos de bdia superior, um em cada caixa.

Este item contempla também a limpeza final da obra para posterior entrega da mesma ao cliente.

2.16. DIRETRIZES GERAIS

Todo e qualquer material e equipamento necessario a execugao dos servigos € de responsabilidade da
contratada. Os Materiais deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo antes de sua instalagdo.

No caso de ocorrerem imprevistos ou incompatibilidades entre a obra existente e a requalificacdo, ¢
imprescindivel comunicar imediatamente ao COPEA-ICMBIO, a fim de que sejam prontamente
adotadas as solugdes adequadas. O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
— FUNBIO, com recursos do programa GEF TERRESTRE. Qualquer alteracao de escopo deve passar

pela anuéncia do FUNBIO, enquanto contratante.

As taxas de emissao ART e os custos de logistica associados as visitas em qualquer etapa do contrato

sao de responsabilidade do contratado.

A contratada devera observar as diretrizes previstas na Norma de Condi¢des e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgdo, da Secretaria de Seguranga e Satde no Trabalho do Ministério do
Trabalho (SSST/MTD), na sua versdao mais atualizada, as recomendagdes da Fiscalizacdo da Delegacia
Regional do Trabalho e as Normas NBR-ABNT de satde e seguranca do Trabalho. Durante a execucao
da obra, a contratada devera fornecer equipamentos de prote¢ao individual (EPIs) para seus funciondrios
e as pessoas envolvidas deverdo utilizar EPIs adequados a cada situagdo, incluindo perneiras para

prevenir acidentes com ofidios.
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Caso haja circulacdo de pessoas no local da obra, devem ser adotadas medidas de seguranca, sinalizacao

e isolamento de 4reas, de modo a prevenir riscos de acidentes.

A contratada devera observar e cumprir toda a legislagdo e normativas ambientais relacionadas a gestao
e gerenciamento de residuos sdlidos, em especial de residuos de construcao civil. Todo o entulho ou
sobra de material devera ser levado para fora do Parque Nacional e ser disposto adequadamente em
locais devidamente licenciados / autorizados. O sistema de esgotamento sanitario devera atender as

normativas NBR-ABNT aplicaveis.

E proibida a caca de animais silvestres de qualquer espécie.

E proibido o corte de vegetagdo nativa para utilizagio como lenha, bem como o aproveitamento de

madeira caida.

Os nomes ¢ CPFs de todos os trabalhadores envolvidos na obra, bem como as placas dos veiculos
utilizados e especificagao de maquinario pesado (quantidade e modelo) deverao ser informados, por e-
mail, a chefia do PARNA Serra da Capivara, com antecedéncia minima de 03 dias do inicio dos

trabalhos.

Todas as pessoas envolvidas na execucdo da obra, ao circularem pelo Parque Nacional Serra da
Capivara, deverdo portar documentos pessoais de identificagdo, para fins de comprovagdo da
regularidade da sua situacdo durante agdes de fiscalizacdo, as quais poderdo ocorrer a qualquer
momento.

O Projeto GEF Terrestre possui um Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) - ANEXO abrangente
que avaliou os potenciais impactos ambientais e sociais da execucdo de todas as agdes do Projeto e
apresentou um plano para a sua gestdo ambiental e social. O PGAS fornece orientagdo para a execugao
do projeto de modo que o mesmo atinja os seus objetivos identificando, evitando, mitigando e/ou
compensando quaisquer impactos sociais € ambientais negativos, advindos da sua implementagao.
Neste contexto, no que for aplicavel a esta obra, a contratada deve observar e seguir as disposi¢des do

PGAS.

Os Materiais deverao ser aprovados pela fiscalizagdo antes de sua instalacao.
No caso de ocorrerem imprevistos ou incompatibilidades entre a obra existente e a requalificacdo, ¢
imprescindivel comunicar imediatamente a fiscalizacdo, a fim de que sejam prontamente adotadas as

solucdes adequadas.
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3. PRAZO DE EXECUCAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O prazo total para execugdo dos servicos ¢ de 06 (seis) meses, apds assinatura do contrato ou Pedido
de Compra.

FORMA DE| bRAZO PARA O
PAGAMENTO % | 50 GAO GESTOR
~ PRAZO PARA |DO VALOR TOTAL
PRODUTO| DESCRICAO | pNrREGA DO CONTRATO ‘;ﬁggz‘;‘g (DiasO
DE CADA itei
ENTREGA uteis)
MEDICAO DE
SERVICO DE .
01 CONSTRUCAO 30 DIAS 13,12% 10 DIAS
CIVIL 01
MEDICAO DE
SERVICO DE .
02 CONSTRUCAO 60 DIAS 46,72% 10 DIAS
CIVIL 02
MEDICAO DE
SERVICO DE .
03 CONSTRUCAO 90 DIAS 40,16% 10 DIAS
CIVIL 03

4. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias uteis, a partir do recebimento e verificacdo, no
Funbio, contra a apresentagao da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento
emitido pelo coordenador do projeto, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servigos
foram prestados em conformidade com o solicitado, atingindo os objetivos).

Estao inclusos no custo da contratacdo a remuneracdo dos servigos prestados pela CONTRATADA,
bem como todos os encargos sociais estipulados na legislagado fiscal e trabalhista.

5. HABILITACAO TECNICA

Entende-se a necessidade de comprovacao da capacidade técnica da empresa prestadora de servigos,
por meio da apresentacdo de Atestados Técnicos que demonstrem sua experiéncia na realizacao de
pelo menos 03 (trés) obras de construgdo civil, onde também foram prestados os servigos requeridos
neste relatdrio, e que apresentem caracteristicas semelhantes em termos de porte, prazos e escopo
desta selecdo. Essa comprovagdo deve ser feita por meio de atestados devidamente registrados no
CREA/CAU, fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome da empresa proponente.

Lembramos que a sele¢do prevé a realizagdo de visita técnica obrigatdria para participacdo do
processo, gerando um documento de comparecimento ao local aonde sera realizado a obra/reforma.

E necessario que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da selegdo, profissionais
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de nivel superior que possuam registro da empresa e dos profissionais responsaveis, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU.

A Empresa devera contar com os seguintes profissionais na equipe chave:

Coordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia em Coordenagdo de
execugdo de obras de construcao civil, servigos elétricos, servigos hidrossanitarios, e servigos de
implementagdo de projeto de protegdo contra incéndio, com caracteristica semelhantes, porte e prazos
compativeis com o objeto da selecao.

Mestre de obras, com experiéncia em execucdo de obras de construgdo civil, servigos elétricos,
servicos hidrossanitarios, com caracteristica semelhantes, porte e prazos compativeis com o objeto da
selecao.

6. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento do servigo descrito nesta especificacao sera feito pela equipe do Parque Nacional
da Serra da Capivara.

A fiscalizacdo serd de responsabilidade da Coordenacdo de Obras e Projetos de Engenharia e
Arquitetura — COPEA/ICMBio.
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