MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE REQUALIFICACAO DA BASE ZABELE DO PARQUE NACIONAL
DA SERRA DA CAPIVARA- PI/ICMBIO

OBJETO

Este documento tem por objetivo definir as condi¢des necessarias para a perfeita
execugado dos servicos e estabelecer as especificagdes minimas dos materiais que devem
ser empregados nos servicos d¢e REQUALIFICACAO DA BASE ZABELE, localizada
a 14 km (por estrada de terra) da Guarita 020 do Parque Nacional da Serra da Capivara,
situada na BR 020, no Municipio de Coronel Jos¢ Dias - PL

O presente documento ¢ organizado da seguinte forma:
Anexo III: Pegas Graficas

PRANCHA 01 — Planta baixa A demolir e a construir
PRANCHA 02 — Planta baixa de arquitetura

PRANCHAO3 - Fachadas

PRANCHA 04 — Instalacdes Elétricas

PRANCHA 05 — Instalacdes de Esgoto, Hidraulicas e Isométrico
PRANCHA 06 — Cisterna externa

Anexo IV: Planilha de Or¢amento e Cronograma Fisico — Financeiro

GENERALIDADES

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressdes € abreviaturas serdo utilizadas
nestas Especificacdes:

FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgdo de Execugio.

LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitagdo, objeto destas
Especificagoes.

CONTRATADA - Empresa responsavel pela execucdo da obra.

As LICITANTES deverdao fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das
instalacdes, da extensao dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderao
surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos
necessarios a sua perfeita execugdo. Os aspectos que as LICITANTES julgarem
duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nestas especificagdes ou
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orcamentos, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO através dos e-mails
disponibilizados no edital.

Apos esta fase, qualquer diivida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO,
ndo cabendo qualquer recurso ou reclamag¢do, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servicos ndo previstos nos orcamentos apresentados por ocasido da
Licitacao.

Serao de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmagao de todos

os quantitativos das planilhas de custos e servigos, conforme anexo.

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo
considerados como justificativa para a ndo-execu¢do dos servigos previstos em sua
totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de precos global.

Todos os materiais a empregar na obra serdao de qualidade comprovada, e satisfarao
rigorosamente as condigdes estipuladas nestas Especificagoes.

Ap6s a contratacdo, devera a CONTRATADA analisar todos os servigos juntamente
com a FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificacdo e dos projetos e os que, embora nao
tenham sido citados, sdo necessarias a fixacao, instalagcdes e ao perfeito funcionamento
dos diversos elementos que compdem a obra devem ser considerados nas propostas.

Serdo utilizadas as seguintes Normas e Especificacdes Técnicas:
Normas da ABNT;

Regulamentos das Concessionarias

Legislacdo Municipal — Codigo de Obras;

Legislagao sobre Seguranga e Medicina do Trabalho.

Observacdo: Toda e qualquer parte da obra s6 poderd ser executada atendendo
simultaneamente — no que couber -- as Normas da ABNT, aos Regulamentos das
Concessionarias, a Legislacio Municipal, ao Codigo de Seguranca contra Incéndio e
Panico, a Legislacdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a estas Especificagcdes
Técnicas.

A administracdo dos servicos serd feita por um Responsdvel Técnico da empresa,
devidamente cadastrado no CREA-RJ, que conduzird diretamente a execugdo dos
servicos, assessorada por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem
necessarios.

A CONTRATADA devera providenciar e pagar as A.R.T. para a execucdo das obras
junto ao CREA-RJ, da fiscalizagdo e dos outros profissionais e empresa, para
salvaguardar os interesses quanto a finalidade dos servigos.
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Os funcionarios da CONTRATADA deverao observar rigorosamente todas as regras de
ocupacgao e boa conduta, no canteiro de obras.

Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias,
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por
escrito, a Fiscalizag¢do, que diligenciard a adequacdo a Legislacdo pertinente e decidira
sobre a execucao do servigo.

As especificagdes, planilhas e desenhos sdo documentos que se complementam.
Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que nao explicitados nos demais,
faz parte dos servigos a serem executados na obra.

As especificacdes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o
maximo de cuidado pela CONTRATADA.

Em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, devera a CONTRATADA recorrer
a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagao.

E assegurado 2 FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensdo das obras
e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
essa tenha direito a qualquer indeniza¢do, no caso de ndo ser atendida qualquer
reclamagdo sobre servicos executados, ou material posto na obra, em desacordo com estas
Especificagoes.

Os servicos executados pela CONTRATADA deverao apresentar sempre bom
acabamento, perfeitos funcionamento e seguranca.

Caso esses principios nio sejam observados, a FISCALIZACAO podera exigir que os
mesmos sejam totalmente refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera retirar do local da obra todo material rejeitado pela
FISCALIZACAO, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso contrario, a
FISCALIZACAO daré o destino que melhor lhe convier.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
notificagdo escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operdrio ou
subordinado da CONTRATADA que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

Vigilancia e Controle: Serdao de responsabilidade da CONTRATADA a seguranga ¢
controle do canteiro de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado
na obra sera devidamente uniformizado e identificado (botina, calga, camisa, capacete,
etc).

Serd registrada, diariamente, no “Didrio de Obras” a relacdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades
executadas, condicdes climaticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e
possiveis fugas da rotina planejada;

Seguranca do Trabalho: A CONTRATADA devera observar as diretrizes previstas na
Norma de Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao, da
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Secretaria de Seguranga e Satide no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na
sua versao mais atualizada, e as recomendagdes da Fiscalizacdo da Delegacia Regional
do Trabalho.

Correra por conta exclusivada CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente
de trabalho que ocorra com seus funcionarios.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de prote¢dao individual para seus
funcionarios.

Garantias para obras ¢ equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA dara
as garantias exigidas pela legislacio que rege o assunto (Codigo de Defesa do
Consumidor); caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia,
a CONTRATADA devera fornecer, quando solicitada, uma copia da nota fiscal e o
certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais.

MATERIAIS A EMPREGAR: Todo e qualquer insumo de construgdo utilizado na
presente obra devera estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes.

Os materiais de acabamento (cerdmicas, pisos, rodapés, loucas, metais e tintas) antes de
serem comprados pela CONTRATADA deverdo ser aprovados previamente pela
FISCALIZACAO e/ou pelo servidor do ICMBIO responséavel pelo Parque Nacional da
Serra da Capivara

Nao serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que sao
exigidas nestas Especificagoes.

Os materiais a empregar serao fornecidos e transportados pela CONTRATADA, devendo
ser todos de primeira qualidade e obedecerao as prescri¢des das Normas da ABNT.

A expressdo de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradacdes de
qualidade de um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados s6
poderdo ser substituidos mediante consulta prévia a FISCALIZACAO por outros
similares e desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em relagdo ao
substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia técnica (tipo, funcdo,
resisténcia, estética e apresentagdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

Quando nas especificagdes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas
especificagdes se destinam a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos.

O estudo e a aprovagio pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio s6 poderdo
ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias: Declaragdo que a substitui¢ao
se fara sem Onus para a CONTRATANTE; Apresentagao de provas das condicdes de
similaridade compreendendo como peca fundamental um laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratorio tecnolégico idoneo, indicado pela
FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo podera
ser dispensado. No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus
similares, a CONTRATADA apresentara uma proposta de substitui¢do para aprovagao
da FISCALIZACAO, ou esta indicara 0 seu substituto.
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Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de pregos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa
para a mudanga da especificacao.

Complementam estas especificagdes os seguintes documentos:
Normas e Especificagdes Técnicas da ABNT;
Recomendagdes dos fabricantes;

Normas técnicas das concessiondrias locais.

Sugere-se a administracdo do orgdo de execucao responsavel pela contratacdo dos
servigos de engenharia, dada a natureza, as caracteristicas dos trabalhos, a auséncia das
informagdes geotécnicas do solo, a dificuldade do acompanhamento da obra pelos
projetistas e a capilaridade a nivel nacional das demandas do ICMBio; que o contrato com
a empresa responsavel pela obra seja executado pelo “REGIME DE PRECO GLOBAL
“, previsto na legislagdo em vigor.

1.0 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - Servigos Preliminares

Este item remunera os diversos servigos de remogoes e/ou demoli¢oes:

- Do telhado, que possui diversos vazamentos, telhas e cumeeiras quebradas, além de
serem necessarias as substitui¢des de varias pecas da trama de madeira.( item 1.1 e 1.2)
Foi considerado a remog¢ao, com futura substitui¢ao, de at¢ 30% de todo o telhado de
ambos os prédios ( Principal e de Apoio);

- De todas as janelas da Casa Principal (9 unid.) e portas (12 unid) de madeira ( item
1.3), que serdo reformadas e reaproveitadas quando possivel. Quando isto nao for
vidvel, serdo substituidas por novas, no padrao das existentes. Os basculantes, em cinco
unidades ( item 1.4) serdo revisados, lubrificados , repintados e mantidos.

-Todas as esquadrias serao removidas e posteriormente recolocadas, em fungao da
execucao de vergas e contravergas em todos os vaos de janelas, portas e basculantes;

- De trechos de paredes ( item 1.5), onde as alvenarias se encontram comprometidas
pelas trincas existentes, nas extremidades das vergas e contravergas, onde sera
executado o intertravamento de paredes e no vao da janela nova no alojamento 01;

- Da parede entre a sala 06 e 0 WC 04 (item 1.5);

- Dos revestimentos de emboco ( item 1.6):

das paredes, onde estdo danificados e faltando;
das superficies laterais das trincas internas e externas, até encontrar rigidez;
dos trechos do piso até 60 cm de altura, onde necessario, das paredes internas de
ambas as casas (Principal e Apoio) que estiverem danificadas por umidade

ascendente;

-Dos trechos do piso até 90 cm de altura, no perimetro das fachadas (paredes externas)
da Casa de Apoio, para posterior execucdo de faixa de embogo/chapisco impermeabi -
lizados;

- Das duas caixas d’agua ( item 1.7), para posterior recolocagdo de ambas em niveis

mais altos;

Pagina 5 de 11



- Das lougas e metais dos banheiros ( itens 1.7 e 1.8);

- Dos revestimentos de azulejos ( item 1.9) das paredes dos 5 banheiros ( 4 na Casa
Principal e 1 na casa de apoio), que serao reformados;

- Dos pisos ceramicos ( item 1.9) dos banheiros( que serdo reformados) e de trechos
de pisos ceramicos dos comodos das casas, onde danificados;

- De piso cimentado vermelhdo ( item 1.6) da sala 01 da Casa Principal;

- De trechos de calcadas externas (item 1.10) , onde necessario;

2.0 - INSTALACOES PROVISORIAS

A executora devera providenciar instalagdes para barracao de obras, que funcionara
como almoxarifado de materiais.( item 2.1)

O banheiro e vestiario para o pessoal da obra serdo através da utilizagdo dos comodos
existentes, considerando que a obra sera executada com os mesmos vazios.

Este item remunera também o fornecimento e colocagdo da placa de obra, cujo modelo
segue indicado no Anexo L. (item 2.2)

Foram aqui também considerados a utilizacao de gerador de energia elétrica, devido ao
fato que no local da obra ndo hé rede elétrica. (itens 2.3 e 2.4).

Para execucgao de servicos de remogdes das caixas d’agua, reforma no telhado,
revestimentos, instalagdes, pinturas, etc, serdo necessarios o aluguel de andaimes ( item
2.5), que serao montados e desmontados diversas vezes ( item 2.6).

3.0 - ADMINISTRACAO DA OBRA

Nos itens 3.1 e 3.2 foram considerados um engenheiro civil para supervisdo técnica da
obra e um encarregado de obra durante os periodos necessarios a cada um deles para o
desempenho de suas fungdes.

Tal profissional ( encarregado) serd o responsavel pelo bom andamento da obra e por
prestar esclarecimentos ao cliente em caso de visitas a obra.

Foi considerado também uma Pick -up (item 3.3) para transporte do engenheiro.

Também deverd manter no canteiro o Diario de Obras em dia, em conjunto com o
relatorio fotografico dos servigos, contendo informagdes acerca de todas as atividades
desenvolvidas, condi¢des de trabalho e possiveis periodos improdutivos.

4.0 - TRANSPORTE

Este item remunera a carga e o transporte de todo o material demolido e dos insumos e
equipamentos necessarios para execucao da obra. ( itens 4.1 ¢ 4.2)

5.0 - IMPERMEABILIZACAO DA CISTERNA EXTERNA

Para a execugao deste servigo, inicialmente deveremos fazer a retirada cuidadosa das
telhas de fibrocimento de sobre a cisterna, estoca-las em seguranga para posterior
recolocacao das mesmas na cobertura da cisterna, apds a impermeabilizacao.(item 5.1).
A seguir serd executada a limpeza das paredes laterais e fundo da cisterna ( item 5.2)
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com eventuais reparos no embogo existente ( item 5.3) , que servira como base para a
execucao da impermeabilizacdo ( item 5.4).

Apos a execucdo da impermeabilizacdo, deverd ser feita a aferi¢do da estanqueidade da
cisterna.

6.0 - INFRA-ESTRUTURA

As fundagdes sdo as seguintes:

Para a base das 7 (sete) pecas verticais de eucalipto tratado que suportarao a cumeeira
do telhado, executaremos 7 (sete) manilhas de concreto com diametro de 50 cm ( item
6.4).

As escavagdes (item 6.1 e 6.2)) serdo até 1,50m de profundidade, em area suficiente
para caber a manilha de concreto.

No solo no fundo da manilha, seréd aplicado camada de concreto magro. (item 6.3)
Ap0s afixadas as pecas de eucalipto tratado, as manilhas serdo preenchidas com
concreto 25 Mpa ( item 6.5).

Convém aqui lembrar da necessidade de colocagdo das barras de ago de 10mm ( item
7.3) para fixag@o das pegas verticais de eucalipto tratado ( item 7.4), antes da
concretagem .

As manilhas (sapatas) devem ser concretadas de uma s6 vez, mantendo cura imida por
no minimo 7 (sete) dias.

7.0 - SUPRA ESTRUTURA

Foram considerados os seguintes servigos:

Execucdo de vergas e contravergas para os vao de todas as portas (vergas) e janelas
(vergas e contravergas). Para a execugdo deste item (7.1) serd necessario também
providenciar os escoramentos necessarios ( item 7.2).

Para fixacdo das pegas verticais de eucalipto tratado sobre as manilhas/sapatas de
concreto, foram considerados barras de ago 10mm ( item 7.3) verticais fixadas nas
mesmas, que penetram no centro das bases das pecas de eucalipto ( ver detalhe de
fixagdo dos pilares de madeira no projeto).

As pecas verticais de eucalipto tratado (item 7.4), que apoiardo a cumeeira em 7(sete)
pontos, serdo serradas ao meio, no sentido longitudinal, formando assim duas semi-
toras que ficardo, uma de cada lado das paredes, apoiando a cumeeira.

Em cada peca vertical de eucalipto tratado serdo instalados 4 barras roscadas de 5/8”
com porcas dos dois lados. ( itens 7.5 e 7.6).

O item 7.7 refere-se a laje de topo dos 2 conjuntos de fossas/filtros/sumidouro;

8.0 - PAREDES E PAINEIS

Alvenarias de tijolo ceramico (item 8.1 )
Neste item foram consideradas as alvenarias laterais das vergas e contravergas, as
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alvenarias dos consertos das trincas maiores, as alvenarias para intertravamento da
parede e janela no alojamento, banheiros, cozinha e escritério.

Alvenarias de blocos de concreto 14x19x39 cm ( item 8.2)
Aqui foram considerados os blocos de concreto para aumentar a altura das duas caixas
d’agua e para execucdo das paredes dos 2 conjuntos de fossas/filtros/sumidouros.

9.0 - ESQUADRIAS E FERRAGENS

Para execugdo das esquadrias, ap6s a remocao das mesmas, devera ser feito
criteriosa analise para verificagdo da possibilidade de reutilizagao das mesmas, apds
0S reparos necessarios.

Numa analise preliminar, concluiu-se que todas elas poderdo ser reaproveitadas.

As 12 janelas e as 16 portas de madeira bem como os 7 basculantes de ferro serdo
recuperados e recolocados. (itens 9.1, 9.2 € 9.3).

Os vidros lisos e canelados serdao substituidos onde necessario ( item 9.4 ¢ 9.5).

Foi considerado vidro temperado apenas para o box do chuveiro da Casa de Apoio (
item 9.6).

Para os demais banheiros foi considerado cortina de plastico.

As ferragens para as janelas e as portas foram consideradas nos itens 9.7 a 9.9.
Todas as ferragens serdo em acabamento cromado de 1* linha e ndo poderao receber
pintura.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

No comodo do antigo gerador sera colocada uma porta de 80 cm de largura.

A antiga cozinha serd mantida .

A janela nova do alojamento 01 foi considerada no item 9.10.

10.0 - COBERTURAS

Todo o madeiramento ¢ as telhas danificadas serdo substituidas por novas, de idéntica
especificagao.

Com relacdo ao madeiramento e as telhas acima referidas foi considerado uma
substitui¢ao das pecas danificadas do telhado existente em até 30% da area do mesmo.
(itens 10.1 e 10.2)

Serdo substituidas por novas todas as cumeeiras (item 10.3).

Toda a 4gua da chuva sera recolhida por calhas e condutores e direcionada para a
cisterna existente, que serd impermeabilizada (item 5.4).
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11.0 - REVESTIMENTOS

Neste item foram considerados:

A execucdo de recuperacdo nas trincas (item 11.1);

A execucdo de chapisco (item 11.2) e embogo ( item 11,3) sobre as alvenarias novas,
nos trechos das alvenarias executadas para o conserto das trincas, nas alvenarias de
arremate das vergas, em todos os trechos de recuperagao do embogo em mau estado,
nos rodapés das paredes internas até¢ 60 cm e nos rodapés das paredes externas da Casa
de Apoio, at¢ 90 cm de altura.

A execucao de revestimento ceramico nas paredes dos cinco banheiros ( item 11.4);
Com relacao aos forros, nas salas de reunido ¢ escritorio os mesmos serao de PVC
amadeirado cerejeira commbarroteamento ( item 11.5), colocados em plano horizontal,
com pé¢ direito de h=2,50m.

Nos banheiros ( Sunidades), os forros serdo em PVC branco ( item 11.5), também
colocados em plano horizontal , com pé direito de h=2,50m.

Nos demais comodos da Casa Principal e da Casa de apoio, os forros serdao de PVC
amadeirado cerejeira ( item 11.13), colocados em plano inclinado , fixados nos caibros
do telhado.

Com relagdo a pintura, temos:

As paredes internas e externas deverdo ser raspadas e receberdo selador, apos preparo
com lixamento (itens 11.6 ¢ 11.7)

As janelas e portas de madeira receberdo pintura imunizante , apos preparo com
lixamento. (item 11.8)

As paredes internas, ap0os o selador, receberao massa Pva (item 11.9)

Nas paredes internas, apds emassamento, serdao aplicadas 2 demaos de tinta PVA
acrilica. (item 11.10)

Nas paredes externas, apds o selador, serdo aplicadas também 2 demaos de tinta PVA
acrilica. (item 11.10)

As janelas e portas , apds o imunizante, receberdo 2 demaos de verniz.( item 11.11).
As tintas utilizadas deverdo ser de uma destas trés marcas: Coral, Suvinil ¢ Sherwin-
Williams.

Foi considerado também o tratamento de trincas e fissuras no item 11.12.

O emboco interno com aditivo impermeabilizante das paredes e fundos dos dois
conjuntos de fossas/filtros das instalagdes de esgoto refere-se ao item 11.14.

12.0 - PAVIMENTACOES
12.1 - Pavimentagdes

Em todos os locais, internos e externos, que tiveram os respectivos pisos demolidos
(pisos dos banheiros, sala de reunido, trechos de calgadas externa e de pisos recuperados
dos comodos) e sob os baldrames e piso da nova casa do gerador serdo executados os
contrapisos (item 12.1).

Sobre os contrapisos serdo executados piso cimentado aspero ( item 12.2) e pisos
ceramicos esmaltado extra 30x30cm antiderrapante na cor cinza claro (item 12.3), nos
banheiros e no piso da sala de reunido.
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Nos trechos de pisos das demais salas, onde necessario, deverao ser colocados sobre os
mesmos, apds demoli¢cdo, de novos pisos semelhantes ao existente ( item 12.8), para
manter o padrdo de acabamento.

Nos trechos de calgadas externas, serd executado por sobre o contrapiso um piso
cimentado aspero (item 12.2).

Nas intersecc¢des dos pisos dos banheiros com o piso existente, na entrada da sala de
reunides € na porta externa da cozinha, serdo colocadas soleiras em granito ( item 12.4).
Toda a area de piso existente ( antigo) devera ser limpa e seca ( item 12.5), executando-
se a complementacao piso novo e respectivo rejunte (itens 12.7 e 12.8), onde
necessario, para posterior aplicagdo de 3 demaos de resina acrilica ( item 12.6).

13.0 - INSTALACOES

13.1 - Instalagdes hidraulicas

Serdo executados servicos de manutengdo e substituicdo por materiais novos, onde
necessario, de forma que as instalagdes de agua fria fiquem funcionando perfeitamente.

A canalizacdo de agua fria serd em PVC soldavel, dimensdes conforme projeto, ref. Tigre
ou similar.

e Registros e valvulas em bronze, dimensdes conforme projeto, ref. Fabrimar ou similar.

e Serdo aproveitadas as caixas d'4agua existentes em ambos os prédios.

Haverd, porém, os servicos de elevagdo dos niveis das mesmas com acréscimo de 1,50m
na altura. Este aumento serd executado em paredes de alvenaria de blocos de concreto
(item 8.2).

Serd instalada uma bomba centrifuga junto a cisterna, que recalcard a agua para ambas
as caixas d’agua (uma para a casa principal e outra para a casa de apoio).

Dessas caixas, a dgua chegard por gravidade os pontos dos banheiros, cozinhas e
tanques.

13.2 - Instala¢des de dguas pluviais
Sera executada uma instalagao com calhas, condutores, tubos e caixas que
conduzird as aguas pluviais até a cisterna, para serem reaproveitadas.

13.3 — Instalagdes Sanitarias

e As tubulagdes e conexdes de esgoto e de gordura serdo em PVC série “Esgoto”,
dimensdes conforme projeto, ref. Tigre ou similar.

¢ Os ralos sifonados e secos serdo em PVC, com grelha e porta grelha metalicos, nas
dimensdes indicadas em projeto, ref. Tigre ou similar.

e As caixas sifonadas, de gordura e de inspecao, nas dimensdes indicadas em projeto,
serdo constituidas em anéis de concreto.

Serao executados dois conjuntos de fossas/filtros/sumidouro nas proximidades das casas
Principal e de Apoio.
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Foram colocados também dois tanques externo as edificagdes.

13.4 — Lougas e Metais.

Neste item foram considerados o fornecimento e colocagdo das lougas (bacia sanitaria,
cuba inox e lavatdrios com coluna), metais e acessorios (registros, rabichos, sifoes,
torneiras para pia e tanque, filtro de d4gua de parede Aqualar , tampos para vasos,
papeleira de inox, saboneteira de inox e barras para deficientes) com acabamentos
cromados do banheiro, da copa e do tanque externo.

13.5 - Instalagdes elétricas

As instalagdes elétricas foram projetadas para funcionarem com a energia fotovoltaica,
tanto na casa Principal quanto na casa de Apoio.

Nao foi prevista a utilizagdo de gerador a diesel.

Além disso, toda a fiagdo dos circuitos que passam por cima dos forros dos banheiros
serdo tubuladas com eletrodutos, com a substitui¢ao dos fios soltos, onde necessario. As
tomadas e interruptores serdo substituidas por novas e sera instalado novo QDL com
novos disjuntores, com a redistribui¢do dos circuitos elétricos.

14.0 - SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID

Sera constituido por geragdo de energia fotovoltaica, composto de placas solares e
baterias de litio.

Os servigos apresentados nesta planilha sdo oriundos de empresa especializada, que nos
forneceu os respectivos orgamentos apos analise da carga do projeto elétrico anexo.

15.0 - COMPLEMENTACAO DA OBRA.

15.1 e 15.2 — Sera executada a compra e instalagdo de bomba centrifuga de 1/3 de HP e
nas duas caixas d’agua serao instalados automaticos de boia superior, um em cada
caixa.

15.3 - Este item contempla a limpeza final da obra para posterior entrega da mesma ao
cliente.
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