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O Projeto Estratégias de conservacdo, restauracdo e manejo para a biodiversidade da Caatinga,

1. INTRODUCAO

Pampa e Pantanal - GEF Terrestre é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento — BID como agéncia implementadora.

O FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério nacional,
como instituicdo gestora dos recursos financeiros do Projeto, é responsavel pela aquisicdo de bens,
contratacao de servicos e consultoria.

Este termo de referéncia visa orientar a Contratacdo de pessoa juridica para execuc¢do de obra de
revitalizacdo no auditério da Area de Protecdo Ambiental da Chapada do Araripe, com sede no
municipio do Crato-Ce, na Pracga Joaquim Fernandes Teles, s/n, - Bairro Pimenta - Crato/CE - CEP
63105-030.

O escopo deste Termo de Referéncia prevé definir as condicGes necessarias para a perfeita execugao
dos servicos e estabelecer as especificagdes minimas dos materiais que devem ser empregados nos
servicos de revitalizacdo, seguindo o projeto arquitetonico e estrutural esbo¢ado nos documentos
que foram elaborados pela COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
— COPEA do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGCAO DA BIODIVERSIDADE — ICMBIO que
também realizara a fiscalizagdo e orientacdo da obra:

Anexo |: Pecas Gréficas

PRANCHA 01 — Planta de situagao

PRANCHA 02 — Planta baixa de arquitetura

PRANCHA 03 - Plantas do projeto da alvenaria estrutural
PRANCHA 04 — Plantas dos sistemas hidrossanitarios

PRANCHA 05 — Plantas do sistema elétrico

Anexo II: Planilha de Orgcamento e Cronograma Fisico — Financeiro
Anexo lll: Anotagdo de Responsabilidade Técnica

A Area de Protecdo Ambiental (APA) Chapada do Araripe criada em 1997, com 4rea de 972.605,18
hectares, localizada nos estados do Ceara, Pernambuco e Piaui, no Brasil e é conhecida por sua
riqueza em biodiversidade e por abrigar formagdes geoldgicas Unicas, além de importantes sitios
arqueoldgicos.

A reforma do auditdrio da APA Chapada do Araripe é uma importante iniciativa para a melhoria da
infraestrutura da unidade de conservagao. A reforma permitird que a APA Chapada do Araripe possa
realizar seus eventos com mais qualidade e conforto para os participantes.

2. OBIJETIVO
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A presente especificacdo tem por objetivo a contratacdo de servico PJ do ramo de engenharia e
construcao civil para executar a conclusdo da obra de reforma e ampliagdo do auditério da Area de
Protecdo Ambiental da Chapada do Araripe.

O auditodrio da APA Chapada do Araripe encontra-se em estado precario, necessitando de reforma
urgente. O piso estd danificado, o revestimento das paredes esta descascando, o sistema de
iluminacdo é deficiente e o sistema de som estd ultrapassado. Essa situacdo impede que o auditério
seja utilizado de forma adequada para a realizacao de palestras, cursos, reunides e eventos.

A necessidade de contrata¢do de obra para a reforma do auditério na APA Chapada do Araripe
também fundamenta-se em diversas razées essenciais. Em primeiro lugar, o auditério desempenha
um papel crucial como espaco de educacdao ambiental, sensibilizacdo e engajamento da comunidade
local e visitantes sobre a importancia da conservagdo da biodiversidade e dos recursos naturais da
regidao. Sua reforma garantira condi¢gdes adequadas para a realizagdo de palestras, cursos, workshops
e outras atividades voltadas para a conscientizacdo ambiental, fortalecendo assim os objetivos de
conservagdo da unidade de conservagao.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1. As especificagdes abaixo indicadas tém sua itemizag¢do relacionada a planilha orgamentiria,
que é peca indi

3.1.1. SERVICOS INICIAIS

1.1.1 — InstalacGes Provisédrias
A executora devera providenciar o fornecimento e instalacdo de placa de obra (item 1.1.1).
O almoxarifado sera em container alugado (item 1.1.2) pelo periodo da obra.

1.2 — Maquinario e Equipamentos
Estd previsto neste tdpico a locagdo e montagem de andaime (itens 1.2.1 e 1.2.2) para acesso
ao telhado e execucdo de alvenaria estrutural e de vedacao.

1.3 — Administracdo da Obra

Foram considerados um engenheiro civil para supervisdo técnica da obra e um encarregado
(itens 1.3.1 e 1.3.2 respectivamente) de obra durante os periodos necessarios a cada um
deles para o desempenho de suas fungdes.

O encarregado serda o responsavel pelo bom andamento da obra e por prestar
esclarecimentos ao cliente em caso de visitas a obra. A carga hordria foi dividida na planilha
considerando 8 horas diarias e os servicos necessarios para as duas guaritas.

Também deverd manter no canteiro o Didrio de Obras em dia, em conjunto com o relatério
fotografico dos servigos (contemplando registros de antes e depois dos servicos), contendo
informacdes acerca de todas as atividades desenvolvidas, condi¢cdes de trabalho e possiveis
periodos improdutivos.
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Haverd a remogao cuidadosa com reaproveitamento de telhas ceramicas do telhado (item

1.4 — Demoli¢Ges e Retiradas

1.4.1) e remocgdo sem reaproveitamento de madeiramento do mesmo (item 1.4.2), de até
30% do telhado. Esta remocdo sera feita para preparagdo da demoli¢ao da alvenaria de tijolo
maci¢co com reaproveitamento parcial (item 1.4.3) da fachada BB no projeto arquitetonico,
que foi atingida e esta danificada.

Também havera demolicdo da alvenaria de tijolo ceramico furado (item 1.4.4) da meia
parede na fachada CC no projeto arquitetonico e de ressalto na varanda.

O drywall da diviséria interna do auditério serd removido sem reaproveitamento (item 1.4.5).
Os pisos e contrapisos externos das fachadas BB e CC também serdo demolidos (itens 1.4.6
e 1.4.7) para execugao dos préximos servigos no local. O revestimento ceramico interno do
piso e das paredes do imdvel serd demolido sem reaproveitamento (item 1.4.8).

As janelas de madeira do auditério serdo retiradas cuidadosamente (1.4.9), para serem
recolocadas.

A madeira que escora o telhado da varanda na fachada BB também serd removida e
descartada (item 1.4.10).

No forro pvc estd prevista a demoligdo (item 1.4.11) de até 40% para readequagdo com novas
pecas onde for necessario.

As lougas dos Wcs serdo removidas sem reaproveitamento (item 1.4.12).

Havera escavacdo para a fundacgdo (item 1.4.13) e para a construcdo da vala de drenagem
(item 1.4.14). O material retirado ndo devera ser totalmente descartado, pois sera
reaproveitado no reaterro posterior.

A vala de drenagem sera preenchida com brita n22 (item 1.4.15).

1.5 - Limpeza
Este item remunera a carga e o transporte de todo o material demolido sem
reaproveitamento (itens 1.5.1 e 1.5.2).

3.1.2. INFRAESTRUTURA

Para a fundacdo, esta prevista a fabricacdo de formas em chapa compensada plastificada
(item 2.1.1) para as sapatas do auditdrio e do castelo da caixa d’agua. O lastro de concreto
(item 2.1.2) considerado foi de até 5,00cm de espessura. As armaduras das sapatas serdo
com aco CA-50 de 8,0mm a cada 18,00cm (item 2.1.3) para o auditério e de 10,0mm a cada
20,00cm (item 2.1.4) para o castelo da caixa d’agua, conforme projeto estrutural.
Considerou-se o uso de concreto de fck = 30MPa para as sapatas (item 2.1.5).

Para os tocos de pilar do auditério e do castelo da caixa d’agua, serd usada forma em chapa
compensada plastificada (item 2.2.1). As armaduras dos pilares serdo com aco CA-50 de
10,0mm (item 2.2.2) para o auditdrio e de 12,5mm (item 2.2.3) para o castelo da caixa d’agua,
sendo os estribos de ambos em aco CA-60 de 5,0mm a cada 20,00cm (item 2.2.4). A
concretagem deles serd com resisténcia fck = 25MPa (item 2.2.5).
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Nas cintas do auditério estd prevista a fabricacdo de formas em chapa compensada
plastificada (item 2.3.1), armadura em ago CA-50 de 12,5mm (item 2.3.2) com estribos em
em aco CA-60 de 5,0mm com distancia determinada no projeto estrutural (item 2.3.3) e
concretagem com resisténcia ck = 25MPa (item 2.3.4). Apds a retirada das formas sera feita
a impermeabilizagdo das cintas com emulsdo asfaltica em duas demaos (item 2.3.5).

A Rampa R1 terd fundagcdo em canaleta de concreto estrutural de dimensdes
14,0x19,0x39,0cm e estrutura em bloco estrutural de concreto (item 2.4.1). As canaletas
serdo armadas horizontalmente e os blocos verticalmente com a¢co CA-50 8,0mm (item
2.4.2), sendo que a cada duas fiadas de blocos a estrutura sera armada horizontalmente com
aco CA-50 6,3mm (item 2.4.3). A estrutura serd preenchida com concreto de resisténcia fck
= 15MPa (item 2.4.4) e impermeabilizada com duas demaos de emulsdo asfaltica em ambos
os lados (item 2.4.5) antes de ser reaterrada (item 2.4.6).

A Laje L1 da extensdo da varanda serd do tipo radier, com ferragem negativa de aco CA-50
de 6,3mm a cada 20cm (item 2.5.1). A espessura do radier serd de 10,0cm, o concreto tera
resisténcia fck = 30MPa e serd armado com malha-pop Q-113 (item 2.5.2).

Afossa, o filtro anaerdbico terdo uma laje de base em concreto com fck = 25MPa (item 2.6.1),
ja o sumidouro estara em contato direto com o solo. A estrutura da fossa, filtro e sumidouro
sera em blocos de concreto estrutural com dimensdes 19,00 x 19,00 x 39,00cm (item 2.6.2).
O filtro anaerdbico tera uma laje de concreto (item 2.6.1 ja citado) com furos de 2,50cm a
cada 15,00cm (item 2.6.3). A estrutura serd impermeabilizada com embogo com aditivo (item
2.6.4) para evitar o vazamento de material de esgoto ndo tratado no solo. O filtro sera
preenchido com brita n? 3 e 4 (item 2.6.5).

3.1.3. SUPERESTRUTURA

A Rampa R2 terd armag¢do em malha-pop Q-113 (item 3.1.1) e tera acabamento aspero (item
3.1.2).

Os pilares do auditério e do castelo da caixa d’agua, sera usada forma em chapa compensada
plastificada (item 3.2.1). Nos pilares do auditério a sessdo dos pilares se mantera em 20,00cm
x 20,00cm, com armaduras em ago CA-50 de 10,0mm (item 3.2.2), enquanto que os pilares
do castelo da caixa d’agua terdo sessdao 30,00cm x 30,00cm até atingirem a altura de 2,60m
com ag¢o CA-50 de 12,5mm (item 3.2.3), quando passarao a ter sessao de 20,00cm x 20,00cm
em ago CA-50 de 10,0mm (item 3.2.2 ja citado). Ambos terdo estribos em em ago CA-60 de
5,0mm com distancia em projeto estrutural (item 3.2.4) e concretagem com resisténcia fck =
25MPa (item 3.2.5).

As vigas terdo forma em chapa compensada plastificada (item 3.3.1). A viga do auditoério tera
sessdo de 15,00cm x 35,00cm, armadura em a¢o CA-50 de 12,5cm (item 3.3.2). As vigas do
castelo da caixa d’adgua terdo sessdao de 15,00cm x 30,00cm no nivel de 2,60m e armadura
em ago CA-50 12,5mm (item 3.3.2 ja citado), enquanto que no nivel de 6,00m terdo duas
sessOes diferentes: de 20,00cm x 60,00cm na V6 e V7, com uso de armadura em ago CA-50
de 12,5mm (item 3.3.2 supracitado) e de 15,00cm x 0,40cm nas vigas V8 e V9, em ago CA-50
de 10,0mm (item 3.3.3), conforme projeto estrutural. Os estribos em todas serdo em aco CA-
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50 de 5,0mm com espagcamento em projeto (item 3.3.4) e concretagem com resisténcia de
fck = 20MPa (item 3.3.5).

A Laje L2 do castelo da caixa d’agua sera pré-moldada, em vigotes trelicados sem uso de
blocos cerdmicos (item 3.4.1) e concretado com resisténcia de fck = 20MPa (item 3.3.5
supracitado). Para acessar essa laje sera instalada escada metalica tipo marinheiro (item
3.4.2) e, para a seguranca, devera ser instalado guarda-corpo metalico (item 3.4.3).

Haverd instalacdo de virgas e contravergas (itens 3.5.1 a 3.5.6) nos vados das esquadrias
retiradas e nas novas, para prevenir novos surgimentos de trincas. Foi considerado
comprimento de 50,00cm de verga e contraverga para cada extremidade das esquadrias
acima de 1,50m de extensdo e 30,00cm para as menores.

3.1.4. ALVENARIAS

Foram considerados os seguintes servigos:

Nas paredes onde foram retiradas as esquadrias e onde mais for necessario deverdo executar
o reparo das trincas (item 4.1).

As novas paredes do Wc PNE e do depdsito de equipamentos serdo em Drywall resistente a
umidade (item 4.2).

A fachada BB devera ser fechada com vedacdo em alvenaria de blocos ceramicos furados de
dimensdes 14,00 x 9,00 x 19,00cm assentados em argamassa em camadas alinhadas e
niveladas (item 4.3), assim como a vedacdo das antigas portas e janelas e construcdo casa
externa de gas, indicados no projeto arquitetonico. Estas alvenarias, os pontos de reparo de
trincas e os demais pontos que necessitarem de reparo de cobrimento serdo chapiscadas,
embocadas e rebocadas em preparo para a pintura (item 4.4).

3.1.5. FORROS E COBERTURAS

Estd prevista a substituicdo de até 30% do forro de pvc do imodvel (item 5.1) e também do
madeiramento do telhado (item 5.2). Além disso, o acréscimo de cobertura na extensao da
varanda se dara em trama de madeira em duas 4guas (item 5.2 ja citado) e telha cerdmica de
encaixe (item 5.3).

3.1.6. ESQUADRIAS

As janelas e portas deverdao ser devidamente lixadas para receber o verniz (item 6.1). As
novas janelas J03 dos Wcs serdo do tipo maxim-ar nas medidas 0,60 x 0,50cm (item 6.2), a
J02 do depdsito tera medida 0,60 x 1,40m e a JO5 da cozinha 0,90 x 2,00m (item 6.3).

As janelas J02 e J04 retiradas anteriormente deverdo ser recolocadas (item 6.4).

As novas portas PO1 dos Wcs Feminino e Masculino, Cozinha e Depdsito serdo em madeira
semi-oca de padrao popular medindo 0,80 x 2,10m, fornecidas e instaladas completas (item
6.5).

A nova porta do WC PNE serd em madeira semi-oca de padrdo popular medindo 0,90 x 2,10m
abrindo para fora, fornecida e instalada completa, com exce¢do da fechadura (item 6.6).
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Nesta sera fixado um puxador de acessibilidade (item 6.7) e macaneta tipo alavanca (item
6.8).
A porta da casa de gds serd de abrir em veneziana de aluminio (item 6.9).

3.1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Quanto as instalagdes de agua fria:

A nova estrutura de castelo da caixa d’dgua permite a instalacdo de uma caixa d’agua de
10.000L (item 7.1), com registro de esfera de 25mm (item 7.2) para a entrada de agua na
caixa pela coluna de alimentacgdo e outros dois registros de esfera de 40mm (item 7.3), um
para a saida da coluna de agua fria que vai para o auditdrio e outro para o ramal de limpeza
da caixa com extravasor. A alimentacdo da caixa serd dada conectando a coluna de
alimentagdo ao ponto de fornecimento de dgua pela prefeitura.

Serd feito o uso de luvas para emendas no tubo até chegar no ponto de abastecimento.

A coluna de agua fria que vai para o auditério serd em PVC solddvel de 40mm (item 7.5), bem
como suas conexoes (itens 7.6 a 7.8) e registro de gaveta (item 7.10) até chegar na cozinha.
O trecho horizontal que leva a dgua para o WC PNE e para o lavatério do WC Feminino sera
em PVC soldavel de 25mm (item 7.11), assim como suas conexdes (itens 7.12 a 7.14).

O trecho horizontal que alimenta a pia da cozinha e o vaso do WC Feminino serdo em tubo
PVC soldavel de 32mm (item 7.15) até chegar nas descidas destes pontos, reduzindo para
25mm por meio das conexdes (7.16). Também ha reducdo com bucha (item7.10 ja citado)
para 25mm ao seguir para os demais pontos.

Serdo instaladas novas lougas, sendo trés lavatérios suspensos completos nos WCs (7.17),
com a altura no WC PNE de acordo com a NBR 9050. Também no WC PNE a torneira sera do
tipo alavanca (item 7.18), o vaso sanitario (item 7.19) e barras de apoio (itens 7.20 e 7.21)
também de acordo com a NBR 9050. Nos demais Wcs os vasos serdo de caixa acoplada (7.22).
A cozinha terd cuba de embutir em inox (item 7.23) instalada em bancada de granito (item
7.24) e com torneira de parede (item 7.25).

A torneira externa sera tipo de tanque ou jardim (item 7.26).

Do esgotamento sanitario:

Os tubos e conexdes dos vasos sanitarios, da fossa, filtro e sumidouro serdo de 100mm (itens
7.27 a7.32).

Os tubos e conexdes de ventilagdo e de saida da pia da cozinha serdo de 75mm (itens 7.33 a
7.36).

Os tubos e conexdes dos lavatérios, ralos secos (item 7.37) e caixas sifonada (item 7.38) serdo
de 50mm (itens 7.39 a 7.41).

Haverd instalacdo de caixa de gordura em PVC de capacidade minima de 70L (item 7.42) que
levara os efluentes da pia da cozinha para o filtro com cano de 100mm (item 7.27 ja citado).
Os tubos das instalacdes de esgoto dos WCs e do ralo externo serdao conectados a uma caixa
de inspecdo (item 7.43) que levara os efluentes para a fossa em cano de 100mm (item 7.27
ja citado).

Da drenagem pluvial:
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Esta prevista a instalacdo de calhas de PVC no telhado (item 7.44), condutores em PVC série
R para a descida da dgua em diametro de 75mm (item 7.45), encaminhamento da dgua com
tubo em PVC série R de 75mm (item 7.46) e as conexdes necessarias para levar (itens 7.47 a
7.49) as caixas de areia (item 7.50).

3.1.8. INSTALACOES ELETRICAS

Para a execugdo do projeto das instalagdes elétricas, serd substituida toda a fiacdo antiga
(itens 8.15 e 8.17), bem como eletrodutos (itens 8,16 e 8.18), para adequacao dos pontos de
uso.

Serdo executados rasgos nas paredes e lage quando necessdrio para a instalagdo dos pontos
de iluminagdo e tomada, conforme previsto nas composi¢cdes SINAPI.

As luminarias (itens 8.1 e 8.2), tomadas (itens 8.3 a 8.5, 8.9 e 8.19) e interruptores (8.6 e 8.7)
deverdo seguir o projeto do sistema elétrico para obedecer as demandas do imével.

O quadro de luz (item 8.22) devera ser implementado no local indicado no projeto,
conectando os circuitos (itens 8.14, e 8.15 e 8.17 ja citados) e com aterramento (item 8.13).
Neste local serdo instalados os disjuntores (itens 8.8 e de 8.10 a 8.12) e dispositivos de
protecdo (itens 8.20 e 8.21).

Foi prevista a colaboracdo dos profissionais especializados: eletricista (item 8.23), auxiliar de
eletricista (item 8.24) e eletrotécnico (item 8.25).

Apds, sera feito o fechamento do quadro.

3.1.9. REVESTIMENTO DOS PISOS E PAREDES

Todo o piso interno do imoével devera ser revestido em piso ceramico fosco (item 9.1)
preferencialmente branco.

As paredes dos Wcs terdo revestimento em piso ceramico fosco até a altura de 1,50m, ja a
cozinha terd apenas a parede da pia revestida até a altura de 1,50m (ambos no item 9.2).

O piso externo da extensdo da varanda serd com pedras recortadas rejuntadas com
argamassa (item 9.3), conforme o piso ja existente na outra parte.

Os pilares das varandas serdao revestidos com os tijolos macicos reaproveitados da
demolicdo, colocados como se fosse bricks (item 9.4).

3.1.10. PINTURA

As esquadrias deverdo ser envernizadas com verniz preferencialmente incolor em duas
demados (item 10.1).

As paredes externas do auditério serdo pintadas seguindo a paleta de cores ja existente em

duas cores, usando tinta latex acrilica em duas demaos (10.2).

3.1.11. LIMPEZA FINAL DA OBRA
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Finalizada a obra, o imdvel devera ser devidamente limpo (item 11.1) para que sua entrega
permita o uso imediato do imével.

4. GENERALIDADES

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressdes e abreviaturas serdo utilizadas nestas
Especificacbes:

FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgdo de Execucio.

LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitacdo, objeto destas Especificacdes.
CONTRATADA - Empresa responsavel pela execucdo da obra.

As LICITANTES deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentacdo das
propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das instala¢des, da extensao dos servicos
a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessdrios a sua perfeita execu¢do. Os aspectos
que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdao, ou omissos nestas
especificagdes ou orcamentos, deverdo ser apresentados através do e-mail disponibilizado no Edital.
Apds esta fase, qualquer divida poderd ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n3o cabendo
qualquer recurso ou reclamag¢do, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao
previstos nos orcamentos apresentados por ocasido da Licitagao.

Serdo de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmacdo de todos os quantitativos
das planilhas de custos e servicos, conforme anexo.

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo considerados como
justificativa para a ndo-execugao dos servigos previstos em sua totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de precos global.

Todos os materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo rigorosamente
as condic¢des estipuladas nestas Especificagdes.

Apds a contratacdo, deverda a CONTRATADA analisar todos os servicos juntamente com a
FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificacdo e dos projetos e os que, embora ndo tenham sido
citados, sdo necessarias a fixacdo, instalacdes e ao perfeito funcionamento dos diversos elementos
gue compdem a obra devem ser considerados nas propostas.

Serdo utilizadas as seguintes Normas e EspecificacGes Técnicas:

Normas da ABNT;

O plano de manejo e demais normativas da unidade de conservac¢do (UC).

Regulamentos das Concessionarias de energia elétrica, agua e esgotos e outras que eventualmente
atuem sobre a drea.

Legislagdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho.

Observacdo: Toda e qualquer parte da obra sé podera ser executada atendendo simultaneamente
no que couber -- as Normas da ABNT, da UC, aos Regulamentos das Concessiondrias, ao Codigo de
Segurancga contra Incéndio e Panico, a Legislagdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a estas
EspecificacGes Técnicas.
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A administracdo dos servicos sera feita por um Responsavel Técnico da empresa, devidamente
cadastrado no CREA-CE ou CAU, que conduzird diretamente a execucdo dos servicos, assessorada
por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem necessarios.

A CONTRATADA devera providenciar e pagar as A.R.T. ou R.R.T. para a execuc¢do das obras junto ao
Conselho Regional pertinente, da fiscalizagao e dos outros profissionais e empresa, para salvaguardar
os interesses quanto a finalidade dos servigos.

Os funcionarios da CONTRATADA deverdo observar rigorosamente todas as regras de ocupacédo e
boa conduta, no canteiro de obras, além das Leis ambientais e os regulamentos especificos da UC.
Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias, Normas ou
Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo, que
diligenciarad a adequacdo a Legislacdo pertinente e decidird sobre a execugao do servico.

As especifica¢des, planilhas e desenhos sdao documentos que se complementam.

Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que nao explicitados nos demais, faz parte
dos servicos a serem executados na obra.

As especificagdes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o maximo de
cuidado pela CONTRATADA.

Em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, deverd a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacao.

E assegurado a FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensdo das obras servigos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que essa tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacdo sobre servicos executados, ou
material posto na obra, em desacordo com estas Especifica¢des.

Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo apresentar sempre bom acabamento, perfeitos
funcionamento e seguranga.

Caso esses principios ndo sejam observados, a FISCALIZACAO poderd exigir que os mesmos sejam
totalmente refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd retirar do local da obra todo material rejeitado pela FISCALIZACAO até, no
maximo, o final da obra, sob risco de penalizagdo em caso de descumprimento.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da notificacdo
escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operdrio ou subordinado da CONTRATADA
que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar conduta inadequada ou incapacidade técnica.
Vigilancia e Controle: Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a seguranca e controle do canteiro
de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado na obra sera devidamente
uniformizado e identificado e portar todos os EPI necessarios (botina, calca, camisa, capacete etc.).
Sera registrada, diariamente, no “Diario de Obras” a relacdo atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades executadas, condi¢des
climaticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e possiveis fugas da rotina planejada;
Seguranca do Trabalho: A CONTRATADA devera observar as diretrizes previstas na Norma de
CondigOes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo, da Secretaria de Seguranga e
Saude no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na sua versdo mais atualizada, e as
recomendacgdes da Fiscalizagdao da Delegacia Regional do Trabalho.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho
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A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de protecdo individual para seus funciondrios.

gue ocorra com seus funcionarios.

Caso haja circulacdo de pessoas no local da obra, devem ser adotadas medidas de seguranca,
sinalizacdo e isolamento de areas, de modo a prevenir riscos de acidentes.

A contratada devera observar e cumprir toda a legislagdo e normativas ambientais relacionadas a
gestdo e gerenciamento de residuos sélidos, em especial de residuos de construcdo civil. Todo o
entulho ou sobra de material devera ser levado para fora do Parque Nacional e ser disposto
adequadamente em locais devidamente licenciados / autorizados. O sistema de esgotamento
sanitario devera atender as normativas NBR-ABNT aplicaveis.

E proibida a caca de animais silvestres de qualquer espécie.

E proibido o corte de vegetagdo nativa para utilizagdo como lenha, bem como o aproveitamento de
madeira caida.

O Projeto GEF Terrestre possui um Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) - ANEXO abrangente
que avaliou os potenciais impactos ambientais e sociais da execucdo de todas as a¢des do Projeto e
apresentou um plano para a sua gestdo ambiental e social. O PGAS fornece orienta¢do para a
execucdo do projeto de modo que o mesmo atinja os seus objetivos identificando, evitando,
mitigando e/ou compensando quaisquer impactos sociais e ambientais negativos, advindos da sua
implementacdo. Neste contexto, no que for aplicavel a esta obra, a contratada deve observar e seguir
as disposicoes do PGAS.

Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA darda as garantias
exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Codigo de Defesa do Consumidor); caso sejam aplicados
equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA devera fornecer, quando
solicitada, uma copia da nota fiscal e o certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais.
MATERIAIS A EMPREGAR: Todo e qualquer insumo de construcdo utilizado na presente obra devera
estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes.

Os materiais de acabamento (ceramicas, pisos, rodapés, loucas, metais e tintas) antes de serem
comprados pela CONTRATADA dever3o ser aprovados previamente pela FISCALIZACAO e/ou pelo
servidor do ICMBIO responsavel pelo NGI ARARIPE.

Ndo serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que sdo exigidas
nestas Especificagdes.

Os materiais a empregar serdo fornecidos e transportados pela CONTRATADA, devendo ser todos de
primeira qualidade e obedecerdo as prescricdes das Normas da ABNT.

A expressao de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradac¢des de qualidade de
um mesmo produto, a gradagao de qualidade superior.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados sé poderdo ser
substituidos mediante consulta prévia a FISCALIZACAO por outros similares e desde que possuam as
seguintes condicdes de similaridade em relagcdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada
equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresenta¢do) e mesma ordem de grandeza
de preco.

Quando nas especificacbes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas
especificagcdes se destinam a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, cabendo materiais
de qualidade equivalente, mediante aprovacao da fiscalizacao.
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O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo sé poderdo ser efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias: Declaragdo que a substituicdo se fard sem 6nus para a
CONTRATANTE; Apresentacdo de provas das condicdes de similaridade compreendendo, se
necessario, um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico
idéneo, indicado pela FISCALIZACAO.

Quando julgado desnecessério pela FISCALIZACAO, o laudo poderd ser dispensado.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA
apresentard uma proposta de substituicio para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu
substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o valor do material
supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa para a mudancga da
especificagao.

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO
O prazo total para execucdo dos servicos é de 06 (seis) meses, apds assinatura do contrato ou Pedido

de Compra.
FORMA DE
PRAZO PARA O
PAGAMENTO % o
ORGAO GESTOR
PRODUTO | DESCRIGAO PRAZOPARA | DO VALOR TOTAL APROVAR O
ENTREGA DO CONTRATO ]
PRODUTO (Dias
DE CADA L
uteis)
ENTREGA
MEDICAO DE
SERVICO  DE
01 CONSTRUCAO 30 DIAS 10,0% 10 DIAS
CIVIL 01
MEDICAO DE
SERVICO  DE
02 CONSTRUCAO 60 DIAS 16,0% 10 DIAS
CIVIL 02
MEDICAO DE
SERVICO  DE
03 CONSTRUCAO 90 DIAS 24,0% 10 DIAS
CIVIL 03
MEDICAO DE
SERVICO  DE
04 CONSTRUCAO 120 DIAS 24,0% 10 DIAS
CIVIL 04
MEDICAO DE
SERVICO  DE
05 CONSTRUCAO 150 DIAS 16,0% 10 DIAS
CIVIL 05
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MEDICAO DE
SERVICO  DE
06 - 180 DIAS 10,0% 10 DIAS
CONSTRUCAO
CIVIL 06

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, a partir do recebimento e verificacdo, no
Funbio, contra a apresentac¢do da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento
emitido pelo coordenador do projeto, responsdvel pelo recebimento e aceite, atestando que os
servicos foram prestados em conformidade com o solicitado, atingindo os objetivos).

Estdo inclusos no custo da contratacdo a remuneragdo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
bem como todos os encargos sociais estipulados na legislagao fiscal e trabalhista.

6. HABILITACAO TECNICA

Entende-se a necessidade de comprovacdo da capacidade técnica da empresa prestadora de
servicos, por meio da apresentacdo de Atestados Técnicos que demonstrem sua experiéncia na
realizacdo de pelo menos 03 (trés) obras de construgdo civil, onde também foram prestados os
servigos requeridos neste relatdrio, e que apresentem caracteristicas semelhantes em termos de
porte, prazos e escopo desta selecdo. Essa comprovacdo deve ser feita por meio de atestados
devidamente registrados no CREA, fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome da
empresa proponente.

Lembramos que na selecdo prevé a realizagdo de visita técnica obrigatdria para participacdo do
processo, gerando um documento de comparecimento ao local aonde sera realizado a obra/reforma.

E necessario que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da selecdo,
profissionais de nivel superior que possuam registro da empresa e dos profissionais responsaveis,
devidamente registrado(s) no CREA.

A Empresa deverd contar com os seguintes profissionais na equipe chave:

eCoordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiéncia em Coordenagdo de
execucdo de obras de construgdo civil, servicos elétricos, servicos hidrossanitarios, e servigcos de
implementacdo de projeto de prote¢do contra incéndio, com caracteristica semelhantes, porte e
prazos compativeis com o objeto da selegado.

eMestre de obras, com experiéncia em execucdo de obras de construcdo civil, servigcos
elétricos, servicos hidrossanitarios, com caracteristica semelhantes, porte e prazos compativeis com
0 objeto da selec¢do.

7. OBRIGACOES
7.1. OBRIGAGCOES DO ORGAO GESTOR
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e Prestar todas as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados, bem como disponibilizar-se para reunides;

e Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim
como convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e
sanar duvidas;

e Avaliar os produtos da cada etapa em até 20 dias Uteis, no maximo, podendo
recusar e solicitar ajustes.

7.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

e Prestar todos os servicos e informacdes contidas nos projetos
rigorosamente em consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias
locais e legislacdes estaduais, €;

e Estardurante a obraem contato com o responsavel pelo acompanhamento
técnico e contratante para troca de informacgGes, documentos, orientagdes
técnicas, definicdo de tarefas, ajustes, e outros relacionados diretamente aos
servicos, fornecendo sempre que solicitado informacgdes sobre a condugdo dos
trabalhos;

e Estar disponivel durante a execucdo das obras para sanar qualquer duvida
e resolver qualquer problema relativo aos servicos prestados.

As reunides entre contratado e supervisor técnico poderao ocorrer virtual ou outra
forma acordada, mas se necessario a contratada devera prever a necessidade de reunido
presencial. A entrega dos produtos podera acontecer por e-mail ou outra forma
acordada.
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Anexo Fotografico

Mapas de localizagdo (https://maps.app.goo.gl/N6yjSX7pH62ZihfE6)
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Terrestre

Imagens da fachada do Auditorio.

Imagens internas:

Sala auditdrio

Salas de apoio

Pagina 16 de 17



GEF

Terrestre

Banheiros
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