PROJETO GEF TERRESTRE

EsPECIFICACAO TECNICA 2024.0425.00002-9

ESPECIFICAGAO TECNICA PARA CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DA EDIFICAGAO MULTIFUNCIONAL NA FLORESTA
NACIONAL DE NEGREIROS — SERRITA/PE
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1. INTRODUCAO

O GEF-Terrestre tem o objetivo de melhorar a conservacao na Caatinga, Pampa e Pantanal por meio
da expansdo do Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo (SNUC) e da integracdo com outras
estratégias de conservagdo: os Planos de Ag¢dao Nacionais para espécies ameagadas e a restauragao
de areas degradadas.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territdrio nacional,
sendo a Instituicdo responsavel pela gestdo dos recursos financeiros do GEF Terrestre, adquirindo
bens e contratando servicos.

Este termo de referéncia visa orientar a Contrata¢do de pessoa juridica para execuc¢do de obra de
revitalizacdo da edificacdo multifuncional na Floresta Nacional de Negreiros, zona rural do municipio
de Serrita-Pe.

O escopo deste Termo de Referéncia prevé definir as condicGes necessarias para a perfeita execugao
dos servigos e estabelecer as especificagdes minimas dos materiais que devem ser empregados nos
servicos de revitalizacdo, seguindo o projeto arquitetonico e estrutural esbocado nos documentos
que foram elaborados pela COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
— COPEA do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGCAO DA BIODIVERSIDADE — ICMBIO que
também realizara a fiscalizagdo e orientagdo da obra:

Anexo |: Pegas Gréficas

PRANCHA 01 — Planta de situagao

PRANCHA 02 — Planta baixa de arquitetura

PRANCHA 03 - Plantas do projeto da alvenaria estrutural
PRANCHA 04 — Plantas dos sistemas hidrossanitarios

PRANCHA 05 — Plantas do sistema elétrico

Anexo II: Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico — Financeiro

Estabelecida por Decreto Federal em 11 de outubro de 2007, a Floresta Nacional (FLONA) de
Negreiros, situada no municipio de Serrita, no estado de Pernambuco, Brasil, abriga
predominantemente o bioma da caatinga. Sua criagdo visa promover o uso sustentavel dos recursos
florestais, mantendo um banco de germoplasma in situ de espécies nativas. Além disso, a area tem
0 propodsito de preservar e proteger os recursos hidricos e a biodiversidade, bem como recuperar
areas degradadas dentro de seus limites. Este enfoque técnico reflete a abordagem multifacetada da
gestdo e conservacao ambiental na regido.

A revitalizagcdo da edificagdo multifuncional na Floresta Nacional de Negreiros é uma importante
iniciativa para a melhoria da infraestrutura da unidade de conservagdo. A reforma permitird que a
unidade de conservacdao possa realizar suas atividades com mais qualidade e conforto para os
usuarios e servidores.
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2. OBIJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo a contratacdo de servico PJ do ramo de engenharia e
construcao civil para execuc¢ado da obra de reforma da edificacdo multifuncional na Floresta Nacional
de Negreiros em Serrita-PE. Com o intuito de definir as condi¢Ges necessarias para a perfeita
execucdo dos servicos e estabelecer as especificagdes minimas dos materiais que devem ser
empregados na execugdo dos servigos.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos de revitalizacao serdo compostos por:

. Demolicdo — Area total: 94,77 m?, composto por: 1 banheiro, almoxarifado, cozinha,
escritério e refeitério.

. Construcdo — Area total: 95,41 m? composto por: Cozinha, 3 banheiros (WC
feminino, WC masculino e WC PNE), refeitdrio, sala operacional e depdsito.

As especificacdes abaixo tém sua itemizacdo relacionada a planilha orgamentiria:
3.1- SERVICOS INICIAIS

3.1.1 — InstalagOes Provisdrias
A executora devera providenciar o fornecimento e instala¢do de placa de obra.
O almoxarifado sera em container alugado pelo periodo da obra.

3.1.2 — Maquindrio e Equipamentos
Esta previsto neste tépico a locacdo e montagem de andaime (itens 1.2.1 e 1.2.2) para acesso ao
telhado e execucdo de alvenaria estrutural e de vedacdo.

3.1.3 — Administracdo da Obra

A construgdo serd obrigatoriamente supervisionada por engenheiro responsavel técnico com
experiéncia em coordenagao de execugdo de obras de construgao civil, devendo, mediante aviso
prévio, acompanhar a INSPECAO sempre que necessario. A condugdo e organizacdo dos servicos em
canteiro sera realizada por encarregado geral de obras com experiéncia na funcdo.

3.1.4 — Demoli¢des e Retiradas

Inicialmente, haverd a demolicdo do imdével em uso atual para a construc¢dao do novo posicionado
conforme planta de situagao.

Todas as telhas quebradas e ou danificadas deverdo ser devidamente removidas, as que estiverem
em condic¢Oes serdo reutilizadas, inclusive o madeiramento. A Planilha Or¢amentdria contempla o
aproveitamento de 85% de todo o telhamento.

O forro em gesso sera demolido sem reaproveitamento.

Todas as esquadrias deverdo ser removidas, inclusive com portais, quadros e aduelas.

Dos aparelhos hidrossanitarios, todos deverao ser retirados sem reaproveitamento.

Pagina 3 de 13



A alvenaria em drywall devera ser totalmente demolida, bem como as colunas de sustentacdo
delas.

A laje de piso serd totalmente demolida sem reaproveitamento.

O solo escavado que ndo for usado para reaterro, bem como todos os entulhos da obra, deverdo
ser destinados a lugar apropriado e licenciado, definido pela prefeitura.

3.1.5—-Limpeza
Este item remunera a carga e o transporte de todo o material demolido sem reaproveitamento.

3.2 — INFRAESTRUTURA

Para a fundacgdo, o fundo da escavacdo para as sapatas sera forrado com camada de concreto magro
de 3,00cm de espessura. A forma sera confeccionada em madeira serrada de 25mm de espessura
tendo area de concretagem da base de 0,80x0,80x0,30m. A armadura das sapatas sera em barras de
aco CA-50 de 8,0mm de diametro a cada 0,20m, com comprimento de 0,70m contando com as dobras
de 0,10m de cada lado. A concretagem serd em concreto de FCK = 30MPA langado por bomba, apds
ser colocada a ancoragem dos pilares de concreto armado.

Os pilares de concreto armado terdao 0,30x0,14m de darea interna e altura de 0,85m partindo da
sapata até a altura da cinta. Apds as cintas os pilares seguem com a altura de 2,51 até as vigas. Os
pilares possuirdo quatro barras de aco CA-50 de 10,0mm de didmetro com a dobra de 0,20m
ancorada na sapata. Os estribos serdo em ago CA-60 de 5,0mm de diametro com comprimento de
0,84m contando com os lados de 0,26x0,11m e dobra de 0,05m em cada extremidade. A
concretagem sera em concreto de FCK = 25MPA lancado por bomba.

As cintas terdo sessGes variadas a partir das medidas 0,30x0,15m, 0,35x0,15m e 0,40x0,15m, com
barras de aco CA-50 de 8,0mm, CA-50 de 10,0mm e CA-50 de 12,5mm. OS estribos serdao compostos
de aco CA-60 de 5,0mm e CA-60 de 6,3mm. As dimensdes dos estribos variam de acordo com as
dimensdes da cinta onde, (0,30x0,15m) os estribos serdo de comprimento de 0,80m contando com
os lados de 0,24x0,11m e dobra de 0,05m em cada extremidade. Para as cindas de dimensdes
0,35x0,15m, os estribos serdao de comprimento 0,90m contando com os ados de 0,29x0,11m e dobra
de 0,05 em cada extremidade. E para as cintas de dimensGes 0,40x0,15m, os estribos serdo de
comprimento de 1,00m contando com os lados de 0,34x0,11m e dobra de 0,05 em cada extremidade.
As vigas terdao dimensdes de 0,20x 0,15m com barras de aco CA-60 de 6,3mm, e terd como fungdo o
apoio da estrutura do telhado.

3.3 — ALVENARIAS

As paredes serdo em alvenaria com blocos ceramicos nas medidas 14x19x29cm, e acabamento com
chapisco e emboco. Nas dreas molhadas as paredes deverdo ser impermeabilizadas na altura de
1,50m, podendo ser utilizado produto como o vedapren, sikatop 100, viaplus 1000 ou similar em

qualidade e recebera revestimento ceramico até a mesma altura.

3.4 - FORROS E COBERTURAS
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Nesta etapa ocorrera a reutilizagdo de madeiramento em bom estado da estrutura e o restante serd
novo, seguindo o projeto de arquitetura para que figue em quatro aguas, com beiral de 0,60m nas
fachadas BB, CC e DD. Na Fachada AA tera beiral de 0,70m a contar dos pilares.

O telhado terd duas tesouras a serem apoiadas nos pilares P2-P6-P10 e P3-P7-P11.

Também nesta etapa ocorrerd a reutilizacdo das telhas ceramicas em bom estado da estrutura
demolida e o restante serd novo, seguindo o projeto de arquitetura conforme ja informado.

3.5 - ESQUADRIAS
Todas as esquadrias incluindo portas e janelas serdo novas considerando:

. Banheiros:

A porta P04 do WC PNE serd em madeira, medira 0,90x2,10m e abrira para fora, seguindo os
parametros da NBR 9050.

A porta P02 do WC MASCULINO sera em madeira, medira 0,80x2,10m e abrira para dentro,
seguindo os parametros da NBR 9050.

A porta P02 do WC FEMININO serd em madeira, medira 0,80x2,10m e abrira para dentro,
seguindo os parametros da NBR 9050.

As janelas, identificadas no projeto como J02 serdo do tipo maxi-ar, em vidro e estrutura em
aluminio, nas medidas 0,60x0,50m.
. Cozinha:

A porta P03 da cozinha serd em madeira e medira 0,80x2,10m e abrira para dentro, seguindo
os parametros da NBR 9050.

A janela da cozinha sera em vidro e estrutura em aluminio, medindo 1,20 x 1,00m podendo
ser do tipo balcdo, abrindo para fora, em guilhotina ou modelo similar.
. Sala Operacional:

A porta P05 da sala operacional sera dupla em madeira, e terd a medida de 1,20x2,10m,
abrindo para dentro.

A janela da sala operacional serd em vidro e estrutura em aluminio, medindo 1,20 x 1,00m
em veneziana.
° Deposito:

A porta P02 do depdsito serd em madeira e medird 0,80x2,10m e abrira para dentro,
seguindo os parametros da NBR 9050.

A janela do depésito, identificada no projeto como J02 serd do tipo maxi-ar, em vidro e
estrutura em aluminio, nas medidas 0,60x0,50m

3.6 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Quanto aos aparelhos hidrossanitarios:

As duchas frias de todos os WC’s Feminino e Masculino serdo novas em acabamento cromado.
Os vasos sanitarios dos WC’s Feminino e Masculino serdo novos em louca branca com caixa acoplada
e os lavatérios também em louca branca, suspensos.
O WC PNE recebera vaso sanitario em louca branca e lavatdrio suspenso em louca branca, este em
novo ponto determinado no projeto, proprios para uso de pessoas com deficiéncia. A torneira do
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lavatério de ativagdo automatica. Tanto o vaso sanitdrio quanto o lavatdrio terdo a instalacdo de
barras de apoio em aco inox nos padrdes determinados pela Norma NBR 9050.

A pia da Cozinha serd nova em a¢o inox com bancada também em marmore ou inox.

Na Fachada BB havera uma torneira de jardim para uso externo.

¢ Dos Tubos e Conexdes de Agua Fria:

A agua fria vira da caixa d’agua existente em tubo e conexdes de 40mm, passando a ter 25mm nas
descidas/subidas dos pontos de utilizagdo e no trecho a partir da ducha do banheiro masculino. Todas
as tubulagdes serdao em PVC solddvel de dgua fria e seguirdo o projeto hidrossanitario.

Havera registros de gaveta nas descidas para a pia da cozinha e na descida que antecede a tubulacdo
dos banheiros.

e Dos Tubos e Conexdes de Esgotamento Sanitario:

O sistema de esgotamento sanitario serd do tipo Biodigestor, onde os efluentes tratados serdo
direcionados para vala de infiltragao.

Ainda, devera ter uma caixa de lodo em alvenaria nas medidas internas de 0,50x0,50x1,20m e fundo
em pedra brita, para o armazenamento do lodo produzido pelo Biodigestor. Esta caixa devera ter
acesso para limpeza e estard a uma distancia de 0,30m do Biodigestor, ligada a ele por tubo em PVC
de esgoto de 75mm.

A vala de infiltracdo sera composta por tubos de PVC de 100mm e 150mm e devera ser perfurado e
enterrado. Havera camadas diferentes de solo por profundidade da vala, conforme o projeto
hidrossanitario. Também tera uma lona plastica para evitar a subida de cheiro.

A caixa de gordura sera em alvenaria de blocos de concreto no mesmo local. Ela medira internamente
0,40x0,70x0,80m e sera construida in loco, com tampa permitindo o acesso para limpeza periddica.
Sera utilizado o mesmo ponto de despejo da Cozinha para a caixa e de continuidade para o
Biodigestor, e esta previsto o uso de tubo em PVC de esgoto de 75mm se for necessaria troca em
algum trecho.

As tubulagGes de esgoto serdo em tubos de PVC préprio para esgotamento sanitario, seguindo o
didametro especificados no projeto hidrossanitario.

3.7 — INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executados rasgos nas paredes quando necessario para a instalagdo dos pontos de iluminacdo
e tomada, conforme previsto nas composicoes SINAPI.

As luminarias, tomadas e interruptores deverdo seguir o projeto do sistema elétrico para obedecer
as demandas do imédvel. Estd previsto no projeto elétrico a instalacdo de sistema de interruptores
three-way para iluminacao da varanda.

O quadro de luz devera ser implementado no local indicado no projeto, conectando os circuitos com
aterramento. Neste local serdo instalados os disjuntores e dispositivos de protecao

Ap0s, sera feito o fechamento do quadro.

Foi prevista a colaboragao dos profissionais especializados: Eletricista e Auxiliar de Eletricista.

3.8 — REVESTIMENTO DOS PISOS E PAREDES

A laje de piso sera sobre o solo aterrado e devidamente compactado, atingindo o nivel do solo com
sua espessura final. Terd em sua extensao a tela de aco tipo Malha POP Q-92 com vao de 0,15x0,15m.
Sera concretado com concreto FCK = 25MPA até atingir a altura de 0,08m.
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O piso de toda a edificagdo serd do tipo concreto polido e devera ser acabado no ato da concretagem.
Nas areas molhadas como cozinha e banheiros o piso sera do tipo ceramico nas medidas 45x45cm
do tipo antiderrapante.

As paredes serdao em alvenaria com blocos ceramicos nas medidas 14x19x29cm, e acabamento com
chapisco e embogo. Nas areas molhadas as paredes deverdo ser impermeabilizadas na altura de
1,50m, podendo ser utilizado produto como o vedapren, sikatop 100, viaplus 1000 ou similar em
qualidade e recebera revestimento ceramico até a mesma altura.

3.9 - PINTURA INTERNA E EXTERNA

Sera realizada a pintura interna de todas as paredes e nas areas molhadas receberdo pintura a partir
de 1,50m de altura.

Devera ser aplicado uma deméo de fundo selador em todas as paredes;

Devera ser aplicado duas demados de tinta acrilica sobre emboco desempenado;

Toda pintura devera seguir as cores definidas pela administracdo da unidade devendo ser utilizadas
tintas da marca Suvinil, Coral ou similar em qualidade.

Para pintura externa, devera ser limpa toda a area das fachadas;

Deverad ser aplicado impermeabilizante de parede na area dos barrados (aproximadamente 60cm)
podendo ser utilizado produto como o vedapren, sikatop 100, viaplus 1000 ou similar em qualidade;
Devera ser aplicado uma demdo de fundo selador em todas as paredes;

Deverd ser aplicado duas demados de tinta acrilica nas fachadas externas sobre emboco
desempenado;

Toda pintura externa devera seguir as cores definidas pela administracdo da unidade devendo ser
utilizadas tintas da marca Suvinil, Coral ou similar em qualidade.

3.10 — LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra devera ser feito periodicamente a remocdo de todo entulho e detritos que venham
se acumular no local da obra. Depois de concluidos todos os servicos, executados todos os arremates
necessarios, devera ser feita uma limpeza geral na obra e no terreno descartados os entulhos e bota-
fora habilitado para o fim.

3.11 - GENERALIDADES

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressdes e abreviaturas serdo utilizadas nestas
Especificacbes:

FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgdo de Execucio.

LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitagao, objeto destas Especifica¢des.
CONTRATADA - Empresa responsavel pela execu¢do da obra.

As LICITANTES deverdao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentacdo das
propostas, a fim de tomar conhecimento da situagdo atual das instala¢des, da extensdo dos servigos
a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execugdo. Os aspectos
que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas
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especificacdes ou orcamentos, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO através do e-mail
copea@icmbio.gov.br e elucidados antes da Licitacdo da obra.

Apds esta fase, qualquer divida poderd ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n3o cabendo
qualquer recurso ou reclamagdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao
previstos nos orcamentos apresentados por ocasido da Licitacao.

Serdo de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmacdo de todos os quantitativos
das planilhas de custos e servicos, conforme anexo.

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo considerados como
justificativa para a ndo-execugao dos servigos previstos em sua totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de precos global.

Todos os materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo rigorosamente
as condic¢des estipuladas nestas Especificagdes.

Apds a contratacdo, deverda a CONTRATADA analisar todos os servicos juntamente com a
FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificacdo e dos projetos e os que, embora ndo tenham sido
citados, sdo necessarias a fixacdo, instalacdes e ao perfeito funcionamento dos diversos elementos
que compdem a obra devem ser considerados nas propostas.

Serdo utilizadas as seguintes Normas e EspecificagGes Técnicas:

Normas da ABNT;

O plano de manejo e demais normativas da unidade de conservagdo (UC).

Regulamentos das Concessionarias de energia elétrica, agua e esgotos e outras que eventualmente
atuem sobre a drea.

Legislacdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho.

Observacgao: Toda e qualquer parte da obra sé podera ser executada atendendo simultaneamente
no que couber -- as Normas da ABNT, da UC, aos Regulamentos das Concessiondrias, ao Codigo de
Segurancga contra Incéndio e Panico, a Legislacdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a estas
EspecificacGes Técnicas.

A administracdo dos servicos sera feita por um Responsavel Técnico da empresa, devidamente
cadastrado no CREA-CE ou CAU, que conduzird diretamente a execucdo dos servicos, assessorada
por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem necessarios.

A CONTRATADA devera providenciar e pagar as A.R.T. ou R.R.T. para a execuc¢do das obras junto ao
Conselho Regional pertinente, da fiscalizagao e dos outros profissionais e empresa, para salvaguardar
os interesses quanto a finalidade dos servigos.

Os funcionarios da CONTRATADA deverdo observar rigorosamente todas as regras de ocupacdo e
boa conduta, no canteiro de obras, além das Leis ambientais e os regulamentos especificos da UC.
Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias, Normas ou
Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo, que
diligenciara a adequacdo a Legislacdo pertinente e decidird sobre a execugao do servico.

As especifica¢des, planilhas e desenhos sdao documentos que se complementam.

Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que nao explicitados nos demais, faz parte
dos servicos a serem executados na obra.

As especificagdes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o maximo de
cuidado pela CONTRATADA.

Em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, deverd a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacgdo.
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E assegurado & FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensdo das obras servigos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que essa tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de nao ser atendida qualquer reclamacdo sobre servigos executados, ou
material posto na obra, em desacordo com estas Especifica¢des.

Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo apresentar sempre bom acabamento, perfeitos
funcionamento e seguranga.

Caso esses principios ndo sejam observados, a FISCALIZACAO poderd exigir que os mesmos sejam
totalmente refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA dever3 retirar do local da obra todo material rejeitado pela FISCALIZACAO até, no
maximo, o final da obra, sob risco de penalizagdo em caso de descumprimento.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da notificacdo
escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operdrio ou subordinado da CONTRATADA
que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar conduta inadequada ou incapacidade técnica.
Vigilancia e Controle: Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a seguranca e controle do canteiro
de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado na obra sera devidamente
uniformizado e identificado e portar todos os EPI necessarios (botina, calca, camisa, capacete etc.).
Sera registrada, diariamente, no “Diario de Obras” a relacdo atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades executadas, condi¢Oes
climaticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e possiveis fugas da rotina planejada;
Seguranca do Trabalho: A CONTRATADA devera observar as diretrizes previstas na Norma de
Condigoes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construcdo, da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na sua versdo mais atualizada, e as
recomendacdes da Fiscalizacao da Delegacia Regional do Trabalho.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho
gue ocorra com seus funcionarios.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de protecdo individual para seus funcionarios.
Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA darda as garantias
exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Codigo de Defesa do Consumidor); caso sejam aplicados
equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA devera fornecer, quando
solicitada, uma copia da nota fiscal e o certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais.
MATERIAIS A EMPREGAR: Todo e qualquer insumo de construcdo utilizado na presente obra devera
estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes.

Os materiais de acabamento (ceramicas, pisos, rodapés, loucas, metais e tintas) antes de serem
comprados pela CONTRATADA dever3o ser aprovados previamente pela FISCALIZACAO e/ou pelo
servidor do ICMBIO responsdvel pelo NGI ARARIPE.

Ndo serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que sdo exigidas
nestas Especificagdes.

Os materiais a empregar serdo fornecidos e transportados pela CONTRATADA, devendo ser todos de
primeira qualidade e obedecerdo as prescricdes das Normas da ABNT.

A expressao de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradac¢des de qualidade de
um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados sé poderdo ser
substituidos mediante consulta prévia a FISCALIZACAO por outros similares e desde que possuam as
seguintes condi¢des de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada
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equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza
de preco.

Quando nas especificacbes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas
especificagcdes se destinam a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, cabendo materiais
de qualidade equivalente, mediante aprovacao da fiscalizacao.

O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo sé poderdo ser efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias: Declaracdo que a substituicdo se fard sem 6nus para a
CONTRATANTE; Apresentacdao de provas das condi¢cdes de similaridade compreendendo, se
necessario, um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico
idéneo, indicado pela FISCALIZACAO.

Quando julgado desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo poderd ser dispensado.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA
apresentara uma proposta de substituicio para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu
substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de pregos o valor do material
supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa para a mudancga da
especificacao.

4. CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO
O prazo total para execucdo dos servicos é de 05 (cinco) meses, apds assinatura do contrato ou
Pedido de Compra.

FORMA DE
PRAZO PARA O
PAGAMENTO % | . .
ORGAO GESTOR
~ PRAZO PARA | DO VALOR TOTAL
PRODUTO DESCRICAO APROVAR O
ENTREGA DO CONTRATO .
PRODUTO (Dias
DE CADA .
uteis)
ENTREGA
MEDICAO DE
SERVICO DE
01 CONSTRUCAO 30 DIAS 10,0% 10 DIAS
CIVIL 01
MEDICAO DE
SERVICO DE
02 CONSTRUCAO 60 DIAS 30,0% 10 DIAS
CIVIL 02
MEDICAO DE
SERVICO DE
03 CONSTRUCAO 90 DIAS 30,0% 10 DIAS
CIVIL 03
MEDICAO DE
SERVICO DE
04 CONSTRUCKO 120 DIAS 30,0% 10 DIAS
CIVIL 04
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O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, a partir do recebimento e verificagdo, no
Funbio, contra a apresentacdo da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento
emitido pelo coordenador do projeto, responsdvel pelo recebimento e aceite, atestando que os
servicos foram prestados em conformidade com o solicitado, atingindo os objetivos).

Estdo inclusos no custo da contratagdo a remuneragao dos servicos prestados pela CONTRATADA,
bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista.

5. HABILITAGAO TECNICA

Entende-se a necessidade de comprovacdo da capacidade técnica da empresa prestadora de
servicos, por meio da apresentacdo de Atestados Técnicos que demonstrem sua experiéncia na
realizacdo de pelo menos 03 (trés) obras de construgdo civil, onde também foram prestados os
servicos requeridos neste relatério, e que apresentem caracteristicas semelhantes em termos de
porte, prazos e escopo desta selecdo. Essa comprovacao deve ser feita por meio de atestados
devidamente registrados no CREA, fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome da
empresa proponente.

Lembramos que na sele¢do prevé a realizagdo de visita técnica obrigatéria para participagdo do
processo, gerando um documento de comparecimento ao local onde serd realizado a obra/reforma.

E necessario que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da selegdo,
profissionais de nivel superior que possuam registro da empresa e dos profissionais responsaveis,
devidamente registrado(s) no CREA.

A Empresa deverd contar com os seguintes profissionais na equipe chave:

eCoordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiéncia em Coordenagdo de
execucdo de obras de construcdo civil, servigos elétricos, servicos hidrossanitarios, e servigos de
implementacdo de projeto de prote¢do contra incéndio, com caracteristica semelhantes, porte e
prazos compativeis com o objeto da selecdo.

*Mestre de obras, com experiéncia em execu¢dao de obras de construgao civil, servicos
elétricos, servicos hidrossanitarios, com caracteristica semelhantes, porte e prazos compativeis com
o objeto da selecao.

6. OBRIGACOES
6.1. OBRIGACOES DO ORGAO GESTOR

e Prestar todas as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados, bem como disponibilizar-se para reunides;

e Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim
como convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e
sanar duvidas;
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e Avaliar os produtos da cada etapa em até 20 dias Uteis, no maximo, podendo
recusar e solicitar ajustes.

6.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

e Prestar todos os servicos e informagbes contidas nos projetos
rigorosamente em consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias
locais e legislacOes estaduais, €e;

e Estardurante aobraem contato com o responsavel pelo acompanhamento
técnico e contratante para troca de informacgGes, documentos, orientagdes
técnicas, definicdo de tarefas, ajustes, e outros relacionados diretamente aos
servicos, fornecendo sempre que solicitado informacdes sobre a condugdo dos
trabalhos;

e Estar disponivel durante a execucao das obras para sanar qualquer duvida
e resolver qualquer problema relativo aos servicos prestados.

As reunides entre contratado e supervisor técnico poderao ocorrer virtual ou outra
forma acordada, mas se necessario a contratada devera prever a necessidade de reuniao
presencial. A entrega dos produtos poderda acontecer por e-mail ou outra forma
acordada.
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Anexo Fotografico

Mapas de localizacdo (https://maps.app.goo.gl/HhuDLIJ2TDeDeb989)
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Imagem de satélite das infraestrutras da sede da FLONA de Negreiros;
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