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TERMO DE REFERENCIA N° XXXXXXXXXXXXX

Processo ICMBI0o XXXXXXXXXXXXXX

Contratacdo de Servicos para elaboracdo de Projetos Executivos e execucao
de obras emergenciais (Etapa 1), bem como instrumentalizar a concluséo das
referidas obras (Etapa 2) em beneficio do antigo Casarao de Guaraquecaba
visando a sua adaptacéo para Centro de Educacao Ambiental



1. INTRODUCAO

O Projeto Basico de Restauro em beneficio do Antigo Casardo de
Guaraquecaba, é fruto do EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2023 -
PATROCINIO CULTURAL, TECNICO E DE PATRIMONIO HISTORICO langado
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana — CAU/PR.

Este chamamento resultou no Termo de Cooperacéo assinado entre o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Parana — CAU/PR e o Instituto de Arquitetos do
Brasil — Departamento Parana — IAB/PR.

1880 / 1890 — Data provavel da construcao esta entre os anos de 1880 e 1890,
sendo o entdo proprietario o Sr. Laudemiro Ferreira Lopes.

A ultima grande intervencédo a que o imével foi submetido, ocorreu durante os
anos de 1985 e 1986, sendo entdo destinado a atividades coletivas tanto de
pesquisadores, quanto de moradores da regido, visando principalmente a
Educagcdo Ambiental.

Este ciclo se encerrou no ano de 2015, com o desmoronamento parcial da
cobertura e a correspondente interdicao do imovel, por parte da Defesa Civil do
Municipio.

2. OBJETIVO

O objetivo é a contratacao de Servicos para elaboracéo de Projetos Executivos
e execucdao de obras emergenciais (Etapa 1), bem como para instrumentalizar a
conclusdo das referidas obras (Etapa 2) em beneficio do antigo Casaréo de
Guaraquecaba visando a sua adaptacao para Centro de Educagdo Ambiental,

incluindo memorial descritivo, planilha de orcamento de custos e cronograma.

3. INSUMOS

Insumos de responsabilidade da empresa a ser contratada:
a. Todo e qualquer material, m&o de obra e equipamento necessario a

execucgao dos servigos;

b. Todas as despesas necessarias para viabilizar a Etapa 1 e instrumentar a
Etapa 2;
C. Emissao de RRT ou ART para a atividade de fiscalizagdo da obra;

Insumos de responsabilidade do ICMBio:

a. Designar funcionario para estar presente para a fiscalizacéo.



4. PRODUTO - PROJETOS EXECUTIVOS

O projeto executivo apresentara todo e qualquer detalhe construtivo, especificado e
detalhado, incluindo a elaboracdo do Caderno de Especificacbes e Encargos, das

Planilhas Orgamentarias com quantitativos de materiais e Cronogramas de Execucéo.

Planta de implantacéo;

Plantas individualizadas e cotadas dos pavimentos;

Planta da cobertura;

Cortes (longitudinais e transversais);

Elevacdes (fachadas e outras);

Detalhes construtivos (esquadrias, encaixes estruturais e quaisquer outras
especificidades de projeto que demande um detalhamento diferenciado);
Memorial descritivo do projeto arquiteténico de edificagao;

Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos
e dos materiais de construgao.

Plantas cortes, célculos e detalhamentos do projeto de paisagismo;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos dos escoramentos;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos das instalagdes elétricas;

Plantas cortes, calculos e det. das instalagbes hidraulicas (agua fria e esgoto);

m) Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de tratamento de efluentes;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos das instalagbes de telefonia e logica;
Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de iluminagao;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de prevencao de incéndio;
Plantas cortes, calculos e detalhamentos do SPDA;

Caderno de especificagdes e encargos

Planilha orgamentaria individualizada, seguindo o padrao SINAPI;

Cronograma fisico-financeiro.



5. PLANILHAS DE CUSTOS E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Cada item do caderno de encargos sera um item da planilha e consequentemente do
cronograma, onde deverao estar claros sua unidade, a quantidade, o preco unitario, o

valor total do item.
Devera ser apresentada a composi¢cao para cada prego unitario.

Os valores unitarios deverao ser obtidos na tabela SINAPI, quando e s6 quando tal valor
nao for contemplado na tabela SINAPI, é que sera permitido valor unitario obtido através

do menor valor apurado resultado de no minimo trés cotagées do mercado.

O valor maximo somatério de mobilizacao e desmobilizacdo da obra sera de 2,33% do
valor total da obra, excetuando-se 0s casos especiais de transportes maritimos, fluviais
e de dificeis acessos que deverdo ser itens da planilha respeitando-se as mesmas

regras aqui ja citadas.

No cronograma fisico financeiro todos os itens da planilha deverao constar de forma a
definir o prazo de execucao de cada etapa, respeitando-se a ordem de execucgao € os
pré-requisitos dentro da obra. Cronograma fisico este que culminara com o prazo total

de execucao da obra.

6. PRODUTO - FISCALIZAGAO DA OBRA:

A empresa contratada devera apoiar, monitorar e acompanhar tecnicamente e
fisicamente, as suas expensas, a execu¢do das obras da construcdo, com as
seguintes atribui¢cdes, entre outras:

Autorizar a execucdo de cada fase da obra, verificando e acompanhando o
planejamento da empresa construtora,

Convocar reunides com o responsavel técnico da empresa construtora;
Verificar a qualidade da execucao dos servi¢os, podendo exigir a reparacao e/ou
a reexecucao do(s) mesmo(s);

Verificar o “Diario de Obras” para tomar conhecimento de eventuais ocorréncias;



Analisar em conjunto com a empresa a necessidade de eventuais modificacdes
ou complementacdes de projeto, inclusive em relacdo a aplicacdo / quantidade
de materiais, elaborando e apresentando as solu¢fes técnicas para cada caso,
contudo, visando sempre nao onerar 0s custos da obra;

Submeter tais modificacdes ao Funbio e ICMBIo, antes de aprova-las junto a
empresa,

Acompanhar a aprovacao pelo Funbio / ICMBIo para tais modificagdes;
Verificar a qualidade dos materiais empregados na obra e se 0S mesmos estéo
em conformidade com o memorial descritivo e normas prescritas para esta obra;
Proceder as medicbes e atestar os servicos efetivamente executados e
aprovados, emitindo o relatério das atividades em andamento e/ou concluidas,
acompanhado de fotografias;

Planejar as visitas de fiscalizacdo em conjunto com a empresa contratada e
ICMBIio com antecedéncia minima de 10 dias Uteis;

Manter contato permanente com a empresa contratada para acompanhamento
das atividades, registrando as informacfes por e-mails, onde deverdo estar
copiados o Funbio e o ICMBio;

Emitir ART ou RRT para atividade de fiscalizacdo da obra.

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTOS

A empresa contratada devera apresentar Cronograma Executivo contemplando todas

as entregas dos produtos com os respectivos valores do orgamento.
O prazo maximo para a execugao da Etapa 1 ndo deve ultrapassar os 6 (seis) meses.

O prazo maximo para a execugao da Etapa 2, ndo deve ultrapassar os 12 (doze) meses.



QUALIFICAGAO TECNICA

A empresa contratada deve possuir Responsavel Técnico registrado junto ao
CREA e/ ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar, quando necessario,

com profissionais habilitados e experientes nas suas areas de atuacgao.

A empresa contratada ndo podera estar inadimplente junto ao CONTRATANTE
e/ ou outros Orgdos Federais em razdo de procedimentos e/ou contratos
anteriores e deve possuir nivel minimo de formacéo e experiéncia exigidos pela
CONTRATANTE.

Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverao ser os mesmos que

assinarao as ARTs/ RRTs e o conjunto de documentos técnicos produzidos.

A EQUIPE TECNICA MINIMA da empresa contratada devera conter os

profissionais habilitados e qualificados de acordo com as exigéncias abaixo:
- Registro e certidao de regularidade junto ao CREA e/ ou CAU;

- Emissdo de ART/ RRT — A empresa contratada devera emitir e entregar a
Anotacao de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica

junto ao conselho responsavel de todos os produtos contratados;

- Arquiteto(s) ou Engenheiro(s), graduado(s) com experiéncia minima de 5
(cinco) anos em projetos com caracteristicas e complexidade similares as
especificidades da contratacdo, em cada uma das especialidades exigidas de

projeto e complementares;

Por “graduado” deve-se entender, profissional de Nivel Superior graduado em
profissao relacionada com os servigos que executara, vinculado ao sistema CAU
ou CONFEA.

- O profissional com Responsabilidade Técnica devera apresentar
obrigatoriamente, ao menos 2 (dois) Certificados de Responsabilidade Técnica
emitidos pelo CREA ou pelo CAU, em servicos de restauracdo em imoveis

histéricos, atestados por Orgao Publico.



9. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pertencerdo ao Funbio enquanto Contratante e ao ICMBio, sem qualquer 6nus
adicional, todos os direitos de propriedade intelectual referentes aos projetos (e demais
trabalhos realizados no dmbito do Contrato), incluindo os direitos de divulgagdo em
qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgacéo,

o crédito aos Profissionais Responsaveis pelos mesmos.

Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais
trabalhos realizados no ambito do Contrato) deveréo autorizar o CONTRATANTE a fazer
quaisquer modificacbes que se fizerem necessarias, a seu exclusivo critério, nos
projetos (e demais trabalhos), apds sua entrega, independentemente de autorizagéo

especifica de seus Autores.



10.BREVE HISTORICO DE GUARAQUEGABA (Fonte desconhecida)

Em 1545, quando a expedicdo espanhola de Senabrio
imprevistamente aportou nas costas de Superagli, assolada por
uma tempestade, encontrou, dividindo amistosamente o territorio
com as tribos indigenas locais, dois portugueses. O relatorio, deste
invulgar historiador, nos da a riqueza de detalhes necessaria para
aquilatar o grau de dificuldades vivido pelos primeiros povoadores
da regiéo, e também aos que se seguiram depois. No ano de 1614,
o tabelido da ouvidoria de S&o Vicente, Diogo de Unhatte, obtém
de Pero Cubas a Sesmaria Paranagua, localizada entre o rio
Ararapira e a ilha de Superagtii. Quando Gabriel de Lara, o Capitédo-
Povoador, descobriu ouro na regido, registrou-se uma verdadeira
invasdo de aventureiros e garimpeiros, que se espalharam pelos
mais diferentes lugares. Os missionarios jesuitas da Casa das
Missées, com sede em Cananéia, fundaram em Superagiii um
estabelecimento agricola, com a intengdo de catequizar os indios
carijés. A base da povoacgdo foi langcada em 1838 por Cypriano
Custodio de Aratjo e José Fernandes Corréa, quando construiram
uma pequena igreja nas proximidades do Morro de Guitumbé, que
foi consagrada a Bom Jesus dos Perdbes, e abengoada no dia 15
de junho de 1839. Ao redor da capela muitas familias edificaram
suas casas, algumas se dedicaram ao comércio e o lugar foi
tomando ares de povoado. Em 1852 foi fundada a Colbnia Agricola
de Superagtii, por Carlos Perret Gentil, que levou a regido, por sua
propria conta, dez familias suigas, duas alemas e cinco francesas,
totalizando oitenta e cinco pessoas. Em 1854 Guaraquecaba é
elevada a categoria de Freguesia, e no ano de 1880, através de Lei
Provincial, foi criado o municipio de Guaraquecaba, com territorio
desmembrado do municipio de Paranagua. Em 1938, por questées
meramente politicas, foi extinto o municipio de Guaraquecaba,
sendo que seu territério foi anexado ao de Paranagua. Mas em 10
de outubro de 1947, pela Lei Estadual n° 02, tem seus direitos
restaurados, voltando a antiga condi¢do de municipio emancipado,
sendo que a reinstalagdo oficial se deu no dia 31 de outubro do
mesmo ano.



11.LINHA DO TEMPO

1880 / 1890 — Data provavel da construcédo. Proprietario Laudemiro Ferreira
Lopes;

1900 / 1930 — Centro de comércio da banana. Apogeu econémico de
Guaraquecgaba. Armazém de “secos e molhados” em geral e comércio de
mercadorias importadas da Argentina;

1930 / 1952 — Escola, residéncia e comércio da Familia Assunc¢ao;
1953 / 1970 — Hotel, saldo de festas e fabrica de palmito;
1970 / 1984 — Depdsito e abandono total;

Jan 1985 — Comprado pela Fundagao Brasileira para a Conservagao da
Natureza - FBCN com recursos do Fundo Mundial para a Vida Selvagem - WWF
para uso da SEMA como Sede da Estacdo Ecoldgica e Area de Protecio
Ambiental de Guaraquecaba - EE e APA;

Margo 1985 — inicio das obras de restauracéo;

Dezembro 1987 — término das obras de restauracdo e inicio do uso pelos
pesquisadores;

Julho 2015 — Arruinamento da cobertura. Auto de Interdicao pela Defesa Civil do
Municipio.

12.DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL.

Passados mais de 8 anos do arruinamento de grande parte da cobertura (2015),
o estado de conservacao dos interiores do Casarao é bastante precario devido
a constante infiltracdo de agua de chuva, entretanto, apesar deste forte desgaste
a estabilidade do sistema estrutural das alvenarias externas encontra-se em bom
estado. Podemos afirmar que as vigas em concreto armado executadas no topo
das alvenarias (frechal) durante as obras de 1985 sdo, em grande parte,
responsaveis pela estabilidade estrutural do Casaréo.

Por outro lado, o arruinamento da cobertura, poderia ter ocorrido em maior
dimensao, caso néo fossem instaladas diversas escoras de madeira (apos o
inicio da queda). Escoras estas instaladas tanto nas linhas inferiores das
tesouras da cobertura de quatro aguas, como também no barroteamento do piso
do segundo pavimento.

O grande volume de entulho gerado pelo arruinamento da cobertura ainda se
encontra no interior do Casarao, principalmente sobre o piso de madeira do
pavimento superior.
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Este entulho é uma sobre carga muito grande para o sistema estrutural, pois,
também se encontra encharcado pelo efeito das aguas pluviais.

Na cobertura da fachada Sul, as telhas ceramicas tipo “capa e canal” foram
substituidas também com a intencao de reduzir a infiltragdo das aguas de chuva.

As esquadrias de madeira (vidraga de guilhotina, com bandeira fixa e folhas
“escuras”), encontram-se bastante desgastadas e deverdo ser totalmente
substituidas. As atuais foram instaladas durante as obras de restauracédo de
1985 e foram elaboradas a partir dos vestigios das originais, ainda
remanescentes naquela época.

Apesar da grande degradagédo das esquadrias de madeira, os vaos originais
(restaurados em 1985) estdo mantidos o que facilita a futura restauragao.

Os revestimentos das alvenarias em reboco dos interiores, encontram-se
“encharcados” e como consequéncia, a maioria das vergas em concreto armado
situados sobre as janelas e portas (executadas durante a restauragao de 1985)
encontram-se com trechos das ferragens expostas e em acentuado processo de
oxidacao.

Tanto o forro tipo “lambril” afixado nos caibros da cobertura e o assoalho de
madeira do piso do pavimento superior, estdo em avancado estado de
apodrecimento pela umidade.

Os revestimentos ceramicos de piso e alvenarias estao bastante danificados.

As instalacdes elétricas e hidraulicas, executadas também em 1985, foram
danificadas e ou arrancadas por vandalismo.

Desde a muito tempo, na Fachada Norte existe uma construgéo vizinha aposta
as alvenarias. E grande o volume de infiltragdo de agua naquelas alvenarias
tendo como origem a cobertura daquela construcgao.

No entorno imediato do Casarao, no trecho junto ao mar, foi construida uma
laje/terrago de grandes dimensdes e podera ser aproveitada no projeto de
restauracao para atividades coletivas ao ar livre.

Todo o acervo (livros, mobiliario, exposi¢des, etc...) mantido no interior do
Casarao, foi destruido pelo contato constante com as aguas pluviais oriundas da
cobertura.
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13.RECOMENDAGOES INICIAIS E URGENTES

a. Execucéo de reforgo dos atuais escoramentos, principalmente no
barroteamento principal do piso do segundo pavimento, bem como
na cabeceira das tesouras em madeira da estrutura da cobertura;

b. Retirada das telhas ceramicas tipo “capa e canal” visando a
reducdo do atual peso da cobertura;

c. Instalacédo de cobertura provisoria sobre a estrutura da cobertura,
eliminando a infiltragdo de aguas pluviais.

d. Remocao de todo o entulho dos interiores do Casarao.

14.RELATORIO FOTOGRAFICO

W

Foto 03 — Fachada Sul (Mercado) Foto 04 — Fachada Norte
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Foto 05 — Fachada Leste (Rua Ramos Figueira).

Observa-se o elevado grau de umidade nas alvenarias, em especial no trecho
junto ao beiral. O arruinamento da estrutura da cobertura ocorrido antes de 2015
possibilitou inclusive o crescimento de vegetacao junto ao topo das alvenarias.
As esquadrias de madeira estdo degradadas e devem ser retiradas e
armazenadas para servir de modelo para as novas a executar.

No trecho Norte, apds o arruinamento de trecho da cobertura, as telhas de
ceramica tipo “capa e canal”, foram substituidas por telhas de fibrocimento.

Foto 7
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Foto 08 Foto 09

Situagcdo atual das esquadrias. Pelo avangado estado de degradacéo,
todas deveréo ser refeitas, seguindo os modelos existentes.

Foto 10
Fechamento em vidro nas portas da fachada junto ao mar.
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Foto11 Foto 12
Detalhe da “pingadeira” sobre as vergas das esquadrias.

Foto 13
Escada de acesso ao piso intermediario no pavimento térreo. Esta
solugdo adapta o piso do Casarao ao desnivel natural do terreno.
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A atual escada de acesso ao Pavimento Superior (executada durante a
ultima reforma) avanca além da alvenaria de apoio, provavelmente, por
erro de execugao.

Na foto 15 observa-se a ferragem da verga exposta e também oxidada
por efeito da umidade.

Foto 16
Vestigios do mobiliario, em avangado estado de degradac&o. E grande o
volume de agua oriundo da cobertura arruinada, nos interiores do
Casaréo.
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Foto 17

Vestigios do mobiliario, em avancado estado de degradacdo. E
grande o volume de agua oriundo da cobertura arruinada, nos interiores
do Casarao.

A
Foto 18
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Foto 19
Detalhe das instalagbes sanitarias, em avangado estado de degradacgao,

também efeito do vandalismo. E grande o volume de agua oriundo da
cobertura arruinada, nos interiores do Casarao.
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Foto 20

Foto 21

Trecho da cobertura arruinada e escoramento provisério junto a linha
baixa das tesouras. Apesar deste escoramento ter sido decisivo para
conter o completo arruinamento da cobertura, ele esta “subdimensionado”
e deve ser reforcado com a menor brevidade possivel.
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Foto 22

Foto 23
Trecho da cobertura arruinada e escoramento provisério junto a linha
baixa das tesouras. Apesar deste escoramento ter sido decisivo para
conter o completo arruinamento da cobertura, ele esta “subdimensionado”
e deve ser reforgado com a menor brevidade possivel.
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Foto 24

Foto 25
Trecho da cobertura arruinada e escoramento provisério junto a linha
baixa das tesouras. Apesar deste escoramento ter sido decisivo para
conter o completo arruinamento da cobertura, ele esta “subdimensionado”
e deve ser reforcado com a menor brevidade possivel.
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15.MEMORIAL DESCRITIVO DAS INTERVENGOES

15.1 INTRODUCAO
Todas as intervencdes e servicos necessarios a restauracao do edificio estao
identificados no PROJETO BASICO DE RESTAURACAO.

Acdes preventivas e corretivas visam estancar ou corrigir os problemas que vém
causando danos ao edificio, recuperar elementos perdidos e melhorar as
condi¢cbes de novo uso.

Em linhas gerais, o projeto prevé:
ETAPA 1

- Elaboracgéo dos Projetos Executivos, inclusive de acessibilidade;
- Escoramento provisorio;

- Retirada das atuais telhas para alivio das cargas nas estruturas;
- Protecéo provisoéria;

- Retirada de entulhos e deslocamento para destinagdo adequada;
- Reforco das pecas comprometidas da estrutura da cobertura;

- Recomposigéo do entelhamento;

ETAPA 2

- Refor¢o das pecas comprometidas do barroteamento de piso;

- A substituicdo ocorrera sempre que for considerada inevitavel;

- A substituicdo de tdbuas de assoalho de piso e das paredes;

- Protecéo de todos os componentes em madeira novos ou existentes;

- Substituicao de forros de madeira;

- Substituicdo de componentes de esquadria, forros, pisos e rodapés;

- Execucdo e colocacdo das folhas de esquadria que foram retiradas ou
desapareceram;

- Execucgéo de novas instalagdes elétricas;

- Execucédo de novas instalagdes hidraulicas;

- Instalacdo de itens para prevencao de incéncio;

- Instalacdo de sistema SPDA;

- Substituicao de revestimentos em geral (rebocos, azulejos, ceramicos...);
- Instalagéo de mobiliario;

- Instalacdo de Comunicacao Visual e

- Pinturas em geral;
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Os responsaveis pelo uso e manutencdo do imoOvel deverdo adotar
procedimentos que visem a preservacao deste bem cultural. Os produtos de
limpeza dever&o ser adequados aos materiais.

N&o deverdo ser utilizados produtos abrasivos especialmente nos pisos
ceramicos.

A exposicdo de objetos e informacdes devera ter suporte proprio e ndo devera
ser fixada nas esquadrias.

Eventuais alteracBes nas instalacdes elétricas, de telefone e logica deverdo
seguir os critérios adotados no projeto de restauracdo e nao devera ser permitida
a colocacao de fiacdo e tomadas nos rodapés e esquadrias.

Se, no futuro, houver necessidade de instalacéo de sistema de alarme, a central
devera ser instalada em local com pouca visibilidade e as sirenas no desvao do
telhado.

Os sensores serdo obrigatoriamente sem fio com fixacdo criteriosa para nao
causar danos ao edificio.

15.2 PROJETO DE RESTAURACAO / DISPOSICOES GERAIS

15.2.1. Recomendacg®es gerais

A execucdo das obras s6 devera ser iniciada apds perfeita compreensédo dos
servicos a serem executados com a andlise minuciosa de todos os projetos,
memoriais e especificacoes.

A solucdo de todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, sera decidida
pela fiscalizac&o da obra, consultando os autores do projeto quando necessario.

A eventual necessidade de alteracdo nos projetos ou especificacdes que
signifique alteracdo dos critérios de intervengdo sé poderé ser realizada apés
aprovacao dos autores do projeto.

Durante toda execugéo das obras devera ser mantido no canteiro um diario de
obra, devidamente atualizado e assinado, onde constara todo e qualquer fato
relevante ocorrido no dia. Neste diario também serdo anotadas as
recomendacdes feitas pela fiscalizacdo.

Além das anotac¢des no diario de obra, todas as etapas da obra - especialmente
0s servicos de desmonte e recomposicdo deverdao ser documentadas
fotograficamente.

Antes do inicio dos trabalhos, todo o pessoal do canteiro de obras devera ser
informado sobre a importancia da preservagéo do patriménio cultural e receber
orientacdo quanto aos procedimentos e cuidados exigidos numa obra de
restauragao.
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15.2.2. Técnicas e materiais
As técnicas e 0s materiais deverdo estar rigorosamente de acordo com o
estabelecido no projeto, nas especificagdes e pela ABNT.

Quando ndo constar na documentacdo da obra a especificacdo técnica e de
materiais de qualquer servico, este somente poderd ser iniciado apés a
fiscalizagao tragar as diretrizes para execugdo do mesmo.

15.2.3. Pessoal da obra

Sera obrigatoria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuicoes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execucao dos
servicos. O Responsavel Técnico, profissional habilitado, devera
comprovar a execucdo anterior de servicos similares realizados em
monumentos tombados a nivel federal, estadual ou municipal através de
certiddo de acervo técnico.

O pessoal utilizado na execucao dos servicos devera apresentar 0s requisitos
necessarios ao desempenho da fungéo e capacidade técnica compativel com as
caracteristicas dos servi¢cos e/ou suas etapas.

Somente o0s operarios envolvidos na obra e pessoal autorizado pelo
Responséavel Técnico poderdo permanecer no canteiro.

15.2.4. Equipamentos

Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucédo dos
servicos deverdo estar sempre em boas condi¢cdes de uso. Quando necessaria,
a substituicdo devera ser feita em tempo habil de forma a ndo comprometer a
qualidade dos servicos e o cronograma da obra.

15.2.5. Seguranca

Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho, Meio
Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas fagam elas referéncia
aos funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas
dependéncias da obra.

15.2.6. Vigilancia
A seguranca da obra sera garantida pela contratacdo de equipamentos e/ou
pessoal em conformidade com as normas e legislagéo vigentes.

15.2.7. Modificagéo ou incluséo de servigos

Servigos extras e/ou mudancas de metodologia de execucéo s6 poderdo ser
iniciados com prévia autorizacdo da fiscalizacéo.
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15.3. CANTEIRO DE OBRA

15.3.1. Recomendacfes gerais

Antes do inicio das obras propriamente ditas devera ser feita uma limpeza geral
no interior do edificio, descartando-se o lixo e materiais inserviveis e coletando-
se objetos como fechos, pedagos de esquadrias, ferragens de esquadrias e
elementos diversos que possam ser aproveitados na obra ou guardados como
documento.

O destino do material inservivel sera definido pela fiscalizacao.

Ainda permanecem na edificacdo, algumas pecas que deverdo ser utilizadas
como modelo para a restauragcdo como: trechos de esquadrias, ferragens e
elementos decorativos de madeira.

N&o serd permitido o preparo de concreto ou argamassas sobre pisos internos
ou externos, nem o acumulo de materiais e entulho no interior da edificacéo.

As éareas de trabalho e todo o canteiro deverdo ser mantidos em ordem, limpos
e desimpedidos durante todo o periodo da obra.

Do inicio ao término da obra deverdo ser mantidas instalacbes sanitarias
compativeis com a mobilizacdo maxima prevista de pessoal, em condi¢cdes
higiénicas adequadas.

15.3.2. Abrigo provisorio

O abrigo provisério para escritério da obra, alojamento e depdsito de materiais e
ferramentas devera ser executado na lateral e nos fundos do Casarao (frente
para a baia), em padrdo e dimensdes compativeis com a obra a ser executada.
O projeto do abrigo sera aprovado pela fiscalizacdo a quem também cabera
autorizar qualguer modificacdo na sua localizagéo.

As dependéncias da edificagdo ndo poderéo ser utilizadas como alojamento ou
deposito de materiais, exceto daqueles removidos do proprio edificio para
posterior utilizacdo, com a prévia autorizacédo da fiscalizacao.

15.3.3. Tapumes

Em razéo da localizacéo da edificacéo a instalacdo de tapumes esta restrita a
lateral direita e também a fachada voltada para a baia, estas areas externas
serdo destinadas a guarda de materiais e equipamentos que serdo usados na
obra.

Devido a fachada principal estar localizada junto a Rua Ramos Figueira, onde
nao existe calgcamento para circulacado de pedestres, quando da execuc¢ao das
obras, neste trecho, deverdo ser instaladas protecdes provisérias para 0s
andaimes, prevendo a sua movimentacdo a qualquer momento, no sentido de
nao inibir o trafego de veiculos.
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15.3.4. Placas de Obra
Deverao ser executadas segundo os padrdes, dimensdes e modelos fornecidos
pela fiscalizacéo e instaladas em lugar visivel.

A instalacéo das placas ndo pode causar nenhum dano a edificacao.

15.3.5. Andaimes

Serdo em estrutura tubular metélica seguindo as normas de seguranga com
travamento e na fachada da Rua Ramos Figueira, devera ser executada bandeja
com telas de protecado, permitindo o acesso facil e seguro a todos os locais da
obra e também mantendo a circulacao dos transeuntes.

Os pisos poderdo ser metalicos ou de madeira, estando fixos a estrutura do
andaime e totalmente vedados sem presenca de buracos e frestas.

15.3.6. Protecdes especiais

As areas de circulacdo de materiais e operarios deverdo receber protecéo
especial, para a passagem de pessoal, materiais, carrinhos de mao, maquinério
e ferramentas.

Os pisos de madeira do pavimento superior, deverdo ser recobertos para
proporcionar a seguranca na mobilizacdo, utilizando-se chapas de madeira
compensada com espessura minima de 12 mm ou tabuas com 25mm.

As folhas das portas internas e externas e as janelas deveréo ser identificadas,
retiradas e acondicionadas em local seguro logo no inicio das obras. Somente
apos a restauracdo, deverdo ser recolocadas, quando receberdo os ajustes
finais, deverédo retornar aos seus respectivos vaos de origem.

O edificio ndo poderé ficar total ou parcialmente descoberto em momento algum
durante a execucao das obras. A cobertura provisoria devera ser instalada nos
primeiros dias ap0s a remocdo das telhas e a instalacdo dos escoramentos
provisorios.

16. ESCORAMENTOS

Sempre que a execucdo de um servico possa implicar em desestabilizacdo da
estrutura, devera ser executado escoramento em madeira, com dimensdes e
resisténcia definidas no “projeto de escoramento” que devera ser previamente
aprovado pela fiscalizacéo.

17 DEMOLICOES E REMOCOES

17.1. Recomendacdes gerais

Toda demolicdo/retirada deverd ser planejada e acompanhada por técnico
experiente

com procedimentos que garantam a seguranca das pessoas, da edificagao e,
qguando aproveitaveis, das pecas retiradas.
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Somente os elementos indicados em projeto deverdo ser demolidos ou retirados.
As pecas que serdo reaproveitadas, antes de sua retirada, deverdo ser
identificadas e acondicionadas em local apropriado, para posterior montagem
nos seus locais de origem. Quando de madeira deverdo ser separadas de
material infestado por cupins.

Nas remoc¢des deverao ser tomados cuidados especiais de forma a evitar lesdes
e comprometimento de outros elementos da edificacéo.

O madeiramento infestado com cupins, retirado e sem condicfes de recuperacao
e aproveitamento devera ser retirado do canteiro o mais rapido possivel.

17.2. Remocéao das atuais telhas

A retirada das atuais telhas devera ser cuidadosa e antecipada da execucédo dos
escoramentos e acessos necessarios. As telhas consideradas para
reaproveitamento deverao ser armazenadas em local de pouca circulacdo e que
propiciem a sua selecdo e posterior limpeza, antes da reposi¢éo na cobertura.

17.3. Remocao de Vegetacao
Toda a vegetacdo impregnada na edificacdo especialmente localizada em
beirais e paredes, devera ser removida manualmente eliminando-se todas as
raizes ou bulbos dos vegetais.

17.4. Remogéao de componentes da estrutura do telhado

A retirada do madeiramento comprometido das estruturas de cobertura devera
ser feita de maneira cuidadosa, fazendo-se 0s escoramentos necessarios para
nao desestabilizar o conjunto.

17.5. Retirada de forros, pisos, painéis, rodapés

O desmonte dos forros, painéis de madeira, pisos e rodapés, total ou parcial, que
se mostre necessario para execugao de outro servico, devera ser manual e com
ferramentas apropriadas de forma a ndo causar danos de qualquer natureza as
pecas aproveitaveis e as demais partes da edificacao.

Algumas tabuas dos atuais forros deverdo ser cuidadosamente armazenadas,
sendo consideradas como “amostras” e deverado ser mantidas na obra até que
sejam adquiridas/produzidas as novas pecas para reposi¢ao, na quantidade
necessaria para a conclusdo dos servigos.

17.6. Retirada de revestimento em reboco das paredes

A retirada deve ser manual e em trechos. Parte do revestimento, tipo reboco, das
paredes, estd em boas condi¢cdes e a outra parte estd em decomposi¢cao ou tem
grandes trechos soltos das alvenarias. Para a remoc¢é&o do reboco, deverao ser
mapeados previamente os trechos comprometidos. A remogéo deve acontecer
apenas quando a evolucao da obra possibilitar a imediata reposi¢ao, evitando
gue trechos das alvenarias recebam quantidade excessiva de agua, proveniente
adas eventuais chuvas. Este eventual encharcamento pode dificultar a fixacao
do novo revestimento até a evaporacéo do excesso da umidade.
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17.7. Retirada das instalacdes elétricas e de telefonia e do sistema de alarme
Deverao ser retiradas toda a fiagdo das instalacdes elétricas, as tomadas fixadas
em rodapés e batentes de portas e a caixa de entrada existente no entrevao da
cobertura.

18. COBERTURAS — RESTAURACAO E EXECUCAO

18.1. Estrutura de madeira

As pecas da estrutura a serem substituidas ou refor¢cadas sao aquelas indicadas
no projeto. A necessidade de substituicdo e reforco de outras, quando
constatada em obra, devera ter aprovagéo da fiscalizagéo.

As pecas comprometidas seréo substituidas por pecas serradas com dimensdes
similares as das retiradas. Deverdo ser reproduzidos 0os encaixes e garantida a
fungao estrutural primitiva.

As novas pecas serdo de madeira similar em relacdo a resisténcia a esforcos,
ao ataque de insetos e a acao do tempo.

As pecas deverdo estar isentas de defeitos que comprometam sua finalidade tais
como brancal, rachaduras, escoriacbes, marcas de ferramentas, falhas e
empenamentos.

Antes de tratadas, as novas pecas nao devem ser colocadas junto as existentes
no monumento de forma a evitar possiveis contaminacdes.

Todas as ripas serdo substituidas por pecas de 1x2”. Somente 5% das pecas
adquiridas poderédo ter comprimento inferior a 3m.

Todas as pecas de madeira, novas ou existentes, serdo imunizadas contra
fungos e insetos xiléfagos de ocorréncia na regiao.

18.2 Entelhamento

No novo entelhamento serdo utilizadas telhas de barro, tipo colonial, similares
as existentes, de 12 qualidade, sem variacdo nas medidas, bem queimadas e de
coloracdo uniforme.

Todas as telhas receberéo “ganchos” de aluminio, com se¢éo aproximada a 1/8”,
para a fixacao junto as ripas, evitando que as mesmas possam se deslocar com
facilidade.

18.3. Beirais

Os beirais, os oitdes, e as capas das cumeeiras, serdo embogadas com
argamassa de cal e areia no traco 1:3. Nos beirais tipo “beira seveira” deveréo
ser recuperadas as telhas embutidas nas alvenarias, mantendo a uniformidade
do conjunto. O encontro das telhas do beiral a executar, deveréao ter formato
regular dos “olhais” um toda a sua extenséo.
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19.PAREDES — CONSOLIDACAO E EXECUCAO

19.1. Recomendacfes Gerais

As é&reas nao identificadas em projeto ou no diagndstico que necessitarem ser
reparadas, quando constatadas em obra, deverdo ser previamente indicadas a
fiscalizacdo. O servico somente sera executado apds autorizacao.

19.2. Estrutura portante

Todas as pecas de madeira que compdem a estrutura da edificacdo, localizadas
no interior das paredes e no espaco entre forros e pisos deverdo ser
inspecionadas quanto ao estado de conservacao e capacidade de resposta aos
esforcos a que estdo submetidas.

Todas as pecas que ndo atendam plenamente as exigéncias serao substituidas
ou reforcadas. Por ocasido dessa inspecdo todas as pecas deverdo ser
imunizadas contra o ataque de insetos xil6fagos

20. FORROS — RESTAURACAO E EXECUCAO

20.1. Forros em madeira

Na substituicdo de tabuas e partes deterioradas, 0os elementos novos deverao
ter as mesmas caracteristicas, dimensfes e encaixes dos atuais.

A madeira utilizada na restauracdo ou recomposi¢do dos forros devera estar
seca, sem brancal, furos ou outros defeitos

21.PISOS E RODAPES — RESTAURACAO E EXECUCAO

Os servicos a serem executados em pisos estdo indicados no projeto
arquitetonico.

21.1. Barroteamento de piso
Os barrotes de sustentacéo dos pisos existentes, salvo indicagdo em contrario,
serdo mantidos.

ApoOs a remocao dos pisos, cada barrote devera ser criteriosamente avaliado —
especialmente na face em contato com as alvenarias.

Nos locais onde a estabilidade esta comprometida os barrotes seréo reforcados
pela colocacdo de enxertos fixados com chapuzes em chapa de aco com
espessura minima de %4”.

Os enxertos e as pecas novas serdo de madeira de resisténcia compativel com
as funcdes a que serdo exigidas e deverao estar secos, sem brancal, furos ou
outros defeitos. Deveréo ser colocados de forma a permitir o perfeito nivelamento
do piso.
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Todas as pecas deverdo ser imunizadas contra o ataque de insetos xiléfagos

21.2. Pisos em ceramica

No piso inferior, em todos os banheiros o piso revestido com ceramico devera
ser substituido na sua totalidade. Os novos pisos a ser instalados deveréo ser
de primeira qualidade e atender a especificacdo de alto trafego. A instalacdo
devera atender a paginacao proposta pelo projeto executivo.

Os cortes e furos, quando necessarios, deverdo ser executados com
ferramentas adequadas garantindo o perfeito acabamento.

Os pisos ceramicos devem ser assentados sobre camada de argamassa mista
de cimento, cal e areia. A colocacéo devera garantir o perfeito nivelamento entre
as pecas. O rejunte sera feito com argamassa apropriada para este fim, seguindo
a coloracéo indicada no projeto.

21.3. Pisos de madeira — assoalhos

Os assoalhos serdo substituidos totalmente, de acordo com o indicado no
projeto, com tabuas de madeira, de 12 qualidade, perfeitamente secas, com
coloracdo homogénea e sem trincas, nés, brancal e livres de empenamento.
Todas as pecas deverdo ser imunizadas contra o ataque de insetos xiléfagos
21.4. Rodapés

A totalidade dos rodapés devera ser substituido e executada com madeira de
primeira qualidade e ndo deverdo ser de madeira tipo pinus.

Todas as pecas deverdo ser imunizadas contra o ataque de insetos xil6fagos

22.ESQUADRIAS — RESTAURACAO E EXECUCAO

22.1. DisposicOes gerais

A madeira empregada na restauracdo das esquadrias, molduras e guarnicdes
deve ser igual ou similar as existentes, com as mesmas caracteristicas fisicas
das pegas que permanecem.

A madeira utilizada tanto na restauracdo quanto na execucdo de esquadrias
devera estar perfeitamente seca e climatizada, sem brancal, nés, furos ou outros
defeitos.

Os elementos em madeira devem ser imunizados antes de receber pintura.
Antes de receber pintura ou serem embutidos em pecas de madeira, 0S

elementos em ferro deverdo ser protegidos com produto anticorrosivo — PCF
para os elementos reutilizados e zarcéo para 0s novos.
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Todas as pecas deverdo ser imunizadas contra o ataque de insetos xiléfagos

22.2. Esquadrias em madeira — existentes

As esquadrias bem como as molduras dos vdos em madeira, salvo indicacdes
em contrdrio, serdo restauradas de acordo com os seguintes procedimentos:

- Retirada de tomadas, pregos, fechos recentes e outros elementos estranhos.
- Retirada de todas as camadas de tinta com uso de solventes, calor indireto ou
ar quente.

N&do devera ser utilizado fogo direto ou soda caustica nem qualquer
procedimento que implique em mergulhar as pecas em qualquer tipo de solucao.
As ferramentas utilizadas ndo poderao danificar a madeira.

Os orificios com volume de até 4 cms3, desde de ndo atravessem a peca, seréo
obturados com p6 de lixamento da mesma madeira misturada a cola de
carpinteiro ou cola branca.

Quando o comprometimento de peca componente de esquadria for de até 30%
sera feito “enxerto” com madeira nova de caracteristicas semelhantes a
existente, sem provocar qualquer processo de incompatibilidade ou fragilidade.
O “enxerto” devera ser executado de forma a tornar-se imperceptivel apds o
acabamento.

Quando o comprometimento de peca componente de esquadria for maior que
30% e no caso de pecas faltantes, serd executada e colocada nova peca de
madeira de mesmas caracteristicas que a existente, com as mesmas dimensdes,
encaixes e molduras.

Ajustamento dos componentes visando perfeito funcionamento e vedacao.

Desobstrucéo dos furos ou canais de drenagem

Recuperacédo das ferragens ou substituicdo/complementacao confeccionadas
conforme modelo existente.

Substituicdo da totalidade dos vidros e também da massa de vidraceiro

22.3. Esquadrias de madeira — a executar

As esquadrias que foram retiradas serdo executadas com sistema construtivo
similar ao das janelas existentes e desenho indicado nas pranchas

As folhas serdo executadas em madeira de lei, de densidade igual ou superior
as existentes, que nao solte qualquer tipo de 6leo ou resina, ndo empene ou
sofra retracédo apoés a colocacéo.

Todas as pecas deverdo ser imunizadas contra o ataque de insetos xil6fagos
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22.4. Ferragens
Todas as ferragens de portas e janelas deverao ser revisadas e reparadas para
o0 seu perfeito funcionamento e seguranca da edificacao.

Para complementacédo das ferragens faltantes e indicadas no projeto serdo
utilizadas as pecas que se encontram soltas na edificacdo e pecas novas
confeccionadas em materiais, dimensdes, desenho e funcionamento similares
as existentes.

23.VIDROS

Todos os vidros existentes serdo substituidos. Os vidros com espessura de 3
mm deverdo ser de primeira qualidade, planos, claros, sem bolhas, manchas,
estrias ou rachaduras. Para a perfeita calafetacdo, devera ser empregada massa
apropriada e comprimida. A pintura dos pinazios somente podera ser executada
apos a cura total da massa de vidraceiro. A colocacao dos vidros devera ser feita
depois da esquadria ser limpa e imunizada contra insetos xiléfagos.

24 TRATAMENTOS DE SUPERFICIE

24.1. Limpeza de superficies atacadas por mofo apés a remocao das partes
soltas e apodrecidas do revestimento, as alvenarias deverao ser lavadas com
solucéo de hipoclorito de sédio a 10% ou agua sanitaria a 50% utilizando-se
escovas de cerdas macias e enxaguadas abundantemente com agua limpa. A
recomposicdo do revestimento e/ou pintura sO sera efetuada ap6s secagem
completa.

Nos locais onde ndo houver comprometimento de qualquer parte do edificio, a
lavagem podera ser feita sob presséo controlada.

24.2. Imunizagéo de madeiras

Todos os elementos em madeira — estrutura, madeiramento de cobertura,
madeiras visiveis nas paredes e forros de estuque, barroteamento e
tarugamento de pisos e forros, forros, assoalhos, rodapés, painéis de madeira,
esquadrias e topo de paredes de estugue — serdo imunizados contra insetos
xilé6fagos.

O produto a ser utilizado, do grupo dos piretréides e/ou organofosforados, devera
ser aprovado pela fiscalizagéo.

N&o deverao ser utilizados produtos diluidos em querosene ou qualquer outro
fluido inflamavel.

A imunizacdo das pecas novas devera ser feita por imersdo. Nas pecas que
serdo mantidas e que nao possam ser retiradas para tratamento, a imunizacao
devera ser feita por pincelagem. Cuidado especial devera ser tomado com o topo
das pecas, encaixes e fendas.
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No processo de imunizacdo por imersao, deverédo ser utilizados dois tanques
com comprimento da maior peca a ser tratada, um para a imersao e outro para
0 escorrimento do produto.

As pecas atacadas, especialmente os barrotes, deverdo ser raspadas
superficialmente antes do tratamento.

No caso de esquadrias, molduras, guarnicbes, rodapés e componentes da
escada de madeira, assim como elementos artisticos de madeira integrados a
edificacdo, a imunizacdo por pincelamento devera ser complementada por
injecdo do cupinicida diretamente nos orificios abertos pelos insetos, com
utilizacdo de agulha e seringa ou frasco usado para aplicacéo de soro.

Os servicos serdo executados com rigorosa obediéncia as hormas de seguranca
e cuidados especificados pelos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

25.REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

25.1. Considerac0des gerais

Antes do inicio dos servi¢cos de recomposicdo ou execucao de revestimentos e
de pintura, as superficies deverao ser limpas, eliminando-se vestigios organicos,
gorduras e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.
Em caso de desagregacao devera ser promovida sua estabilizacao.

Os revestimentos s6 deverdo ser executados depois que toda a tubulagéo ja
esteja embutida e testada.

O emboco, quando sobreposto a chapisco, somente sera iniciado ap6s a
completa cura deste.

O reboco s6 sera iniciado depois da completa cura do emboco, cuja superficie
devera ser limpa e ndo conter partes soltas.

O reboco devera ser executado de forma cuidadosa, de modo a ndo apresentar
diferencas ou descontinuidade de textura. O material a ser utilizado devera
possuir caracteristicas aproximadas as do existente e deve ser aplicado nas
recomposic¢des indicadas no projeto ou nos pontos ou trechos onde a superficie
apresentar rupturas ou falhas nos locais observados durante a execucdo das
obras.

No caso de substituicdo do reboco, o material em mau estado ou solto devera
ser removido e as superficies expostas e areas que estardo em contato com o
reboco novo deverdo ser limpas com escova de cerdas macias.

A pintura s6 devera ser iniciada apos cura total do reboco, em periodo néo
inferior a 30 dias.
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Na pintura com tinta latex ou esmalte sintético deverdo ser observadas as
recomendacdes dos fabricantes dos produtos.

Antes da pintura definitiva deverdo ser feitas amostras para teste das cores.
25.2. Paredes
Remocdo de todos os elementos estranhos tais como ganchos, pregos,

tomadas, fiacao de instalacdes elétricas

Raspagem da tinta solta, preenchimento de pequenos orificios, lixamento e
regularizacdo do reboco

Pintura com tinta latex nas cores indicadas no projeto
25.3. Pisos de madeira

Os assoalhos serdo cuidadosamente lixados, imunizados com selador,
calafetados, selados e encerados com cera incolor.

25.4. Elementos em madeira
Para o acabamento de painéis de madeira, forros e esquadrias que terdo
acabamento em pintura serdo cumpridos 0os seguintes passos:

Lixamento da superficie para remocdo das camadas de tinta anteriores com o
cuidado necessario para ndo danificar arestas, perfis e molduras

Limpeza para eliminagéo da serragem, sujeira, poeira e manchas de gordura
Imunizacédo contra fungos e insetos xil6fagos
Aplicacao de selador para madeira

Aplicacdo de tinta esmalte sintético para madeira acabamento fosco em no
minimo 2 demaos

O acabamento de forros, esquadrias, peitoris, rodapés, espelhos que receberdo
pintura seguira os seguintes passos:

Remocéo da tinta antiga dos elementos existentes;

Lixamento e limpeza para eliminacédo da poeira e manchas de gordura;
Imunizacédo contra fungos e insetos xiléfagos;

Aplicacéo de fundo preparador fosco;

Correcao de imperfeicbes com massa a 0leo e lixamento;
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Pintura com esmalte sintético fosco nas cores indicadas no projeto, em no
minimo 2 dem&os nas esquadrias, nos forros, rodapés e revestimento de
paredes

25.5. Elementos metalicos e ferragens.

Elementos metélicos existentes serdo pintados de acordo com 0s seguintes
passos:

Limpeza para eliminagéo de poeira e gordura,

Aplicacao de primer convertedor de ferrugem — PCF, nos elementos em ferro;

26.AREA EXTERNA/ PAISAGISMO

Os servigos a serem executados na area externa, indicados visam a adequacao
para uso intenso com atividades coletivas, observando os cuidados com a
acessibilidade em desniveis e antigos degraus.

Serd executada na fachada principal, voltada para a baia, uma rampa com
acessos, visando adaptar o imovel a legislacéo federal de acessibilidade.

Sera executado piso em cimento alisado escovado, dimensionado para trafego
médio, na cor cinza e paginacao de acordo com o estabelecido em projeto.

Os drenos, meios-fios e contengdes dos canteiros de tijolos serédo recompostos
mantendo a forma original e recuperando sua funcao.

Serao instalados vasos com espécies vegetais de médio porte, conforme projeto
especifico.

27. INSTALACOES

27.1. Recomendacg0es gerais
Deverao ser tomados cuidados especiais na execucao de cortes em paredes e
pisos.

A remocéo de elementos que se apresentam embutidos nas paredes, somente
ocorrera nas areas onde interferem na qualidade do conjunto. Esta intervencao
deve ser analisada cuidadosamente junto com a fiscalizacéo.

Concluidos os servicos de instalacdes hidro-sanitarias, de elétrica e telefonia,
deveréo ser elaborados projetos as built que seréo entregues a fiscalizacado. Uma
copia de cada um destes projetos devera permanecer com 0s responsaveis pela
manutencao do edificio.
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27.2. Sistemas hidraulicos

As instala¢gfes hidro sanitarias, compreendendo as redes de agua fria e esgoto
serdo executadas de acordo os projetos especificos, memoriais descritivos,
detalhes e normas da ABNT. Os metais serdo de primeira linha, conforme
projeto. Deverao ser instalados equipamentos de seguranca para pessoas com
deficiéncia fisica.

28.PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

Toda fiacéo e tubulacdo deverédo ser substituidas. As novas instalacdes elétricas
e complementares (telefone e légica) deverdo ser instaladas aparente, o
embutimento devera ocorrer apenas nos casos necessarios.

Todos os disjuntores serdo do tipo europeu, fixacdo sobre trilhos, com
capacidade minima de ruptura de 5kA em 380V e os barramentos serao em
cobre eletrolitico com grau de pureza de 99%.

29. PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS

O projeto constituiu-se do Projeto Hidraulico de Agua Fria e de Coleta e
Transporte de Esgotos Sanitarios. As instalagfes hidraulicas existentes, tanto de
agua fria como esgoto, deverdo ser TOTALMENTE substituidas, inclusive o
reservatorio existente.

Os esgotos serédo transportados até uma fossa séptica nova a ser executada

30. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

O Sistema de Protecao contra incéndios devera ser instalado de acordo com o
Projeto Executivo especifico.

31. SPDA

O sistema de protecdo contra descargas atmosféricas sera instalado conforme
Projeto Executivo especifico.
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