PROJETO GEF TERRESTRE

ESPECIFICACAO TECNICA 2024.0415.00101-4

ESPECIFICAGAO TECNICA PARA CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA CASA SEDE DA FLORESTA NACIONAL ARARIPE-APODI
- CRATO/CE - ICMBIO
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1. INTRODUCAO

O Projeto Estratégias de conservacdo, restauracdo e manejo para a biodiversidade da Caatinga,
Pampa e Pantanal - GEF Terrestre é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento — BID como agéncia implementadora.

O FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério nacional,
como instituicdo gestora dos recursos financeiros do Projeto, é responsavel pela aquisicao de bens,
contratacao de servicos e consultoria.

Este termo de referéncia visa orientar a Contrata¢do de pessoa juridica para execuc¢do de obra de
revitalizacdo da Casa Sede da Floreste Nacional do Araripe-Apodi,localizada na RODOVIA CE 494, Km
10 — BELMONTE, Crato - CE — CEP 63.139-974 .

O escopo deste Termo de Referéncia prevé definir as condicGes necessarias para a perfeita execugao
dos servigos e estabelecer as especificagdes minimas dos materiais que devem ser empregados nos
servicos de revitalizacdo, seguindo o projeto arquitetonico e estrutural esbocado nos documentos
que foram elaborados pela COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
— COPEA do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGCAO DA BIODIVERSIDADE — ICMBIO que
também realizara a fiscalizagdo e orientagdo da obra:

Anexo |: Pegas Gréficas

PRANCHA 01 — Planta de situagao

PRANCHA 02 — Planta baixa de arquitetura

PRANCHA 03 - Plantas do projeto da alvenaria estrutural
PRANCHA 04 — Plantas dos sistemas hidrossanitarios

PRANCHA 05 — Plantas do sistema elétrico

Anexo II: Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico — Financeiro
Anexo lll: Anotagdo de Responsabilidade Técnica

A Floresta Nacional do Araripe-Apodi foi criada em 1946, sendo a primeira Floresta instituida no Pais
com darea de 38.369,77 hectares, em duas glebas distintas, sendo uma Serra do Araripe, na Regido
dos estados do Ceara, Pernambuco e Piaui.

A reforma da Casa Sede é uma importante iniciativa para a melhoria da infraestrutura da unidade
de conservacdo. Ela permitird que a Floresta Nacional do Araripe possa realizar seus eventos e
fornecer alojamento com mais qualidade e conforto para os servidores, visitantes e pesquisadores .

2. OBIJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo a contratacdao de servico PJ do ramo de engenharia e
construcdo civil para executar a conclusao da obra de reforma e revitalizacdo da Casa Sede da
Floresta Nacional do Araripe.

A Casa Sede da Floresta Nacional do Araripe encontra-se em estado precdrio, necessitando de
reforma urgente. O piso esta danificado, o revestimento das paredes esta descascando, o sistema de
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iluminacdo é deficiente e ultrapassado, a hidraulica e materiais de banheiros é extremamente antigo
e precario. Essa situacdo impede que a casa seja utilizado de forma adequada para a realizagdo de
apoio as brigadas de incéndio e monitoramente da Unidade, palestras, para o alojamento de
servidores e pesquisadores, para a ministragao de cursos, reunides e eventos.

A necessidade de contratacdo de obra para a reforma da Casa Sede também fundamenta-se em
diversas razoes essenciais. Em primeiro lugar a casa desempenha um papel crucial como espaco de
educacdo ambiental e acolhimento das brigadas contratadas do ICMBio Araripe, sensibilizacdo e
engajamento da comunidade local e visitantes sobre a importancia da conservacdo da biodiversidade
e dos recursos naturais da regido. Sua reforma garantira condi¢Ges adequadas para o recebimento
deste publico interno de servidores, para a realizagdo de palestras, cursos, reunides de equipes e
conselho consultivo e outras atividades voltadas tanto para o desenvolvimento dos trabalhos
internos, a gestdo participativa das comunidades locais e para a conscientizacdo ambiental,
fortalecendo assim os objetivos de conservagao da unidade de conservacao.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1. As especificagdes abaixo indicadas tém sua itemizag¢do relacionada a planilha orgamentaria
3.1.1. SERVICOS INICIAIS

1.1.1 — Instalagbes Provisérias
A executora devera providenciar o fornecimento e instalagdo de placa de obra (item 1.1.1).

1.2 — Maquinario e Equipamentos
Estd previsto neste topico a locagdo e montagem de andaime (itens 1.2.1 e 1.2.2) para acesso
ao telhado e execucdo de alvenaria estrutural e de vedacao.

1.3 — Administracao da Obra e despesas gerais

Foram considerados um engenheiro civil para supervisdao técnica da obra e um encarregado
de obra (itens 1.3.1 e 1.3.2 respectivamente), eletricista e auxiliar de eletricista (itens 1.3.3 e
1.3.4 respectivamente) durante os periodos necessarios a cada um deles para o desempenho
de suas fungodes.

O encarregado serd o responsavel pelo bom andamento da obra e por prestar
esclarecimentos ao cliente em caso de visitas a obra. A carga hordria foi dividida na planilha
considerando 8 horas diarias e os servicos necessarios para as duas guaritas.

Também deverd manter no canteiro o Didrio de Obras em dia, em conjunto com o relatério
fotografico dos servigos (contemplando registros de antes e depois dos servicos), contendo
informacdes acerca de todas as atividades desenvolvidas, condi¢cdes de trabalho e possiveis
periodos improdutivos.

1.4 — Demolicbes e Retiradas
Havera a remocdo de forro madeira (item 1.4.1) remocao de calhas e rufos, de forma manual
(item 1.4.2). Retirada e recolocacdo de telha ceramica de encaixe, com até duas aguas,
incluso icamento (item 1.4.3).
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Também haverd remocgao de telha de fibrocimento matdlica e ceramica, de forma manual,
sem reaproveitamento (item 1.4.4) e retirada de madeiramento de telhado (item 1.4.5).

As tesouras de madeira, com vao menor que 8m (item 1.4.6), bem como as lougas (item
1.4.7), revestimento ceramico (item 1.4.8), argamassas (item 1.4.9), serdo removidos de
forma manual e sem reaproveitamento.

Vidro liso comum de esquadria com baguete de madeira também serda removido (item
1.4.10).

De forma manual e sem reaproveitamento, sera removido, janelas (item 1.4.11), portas (item
1.4.12), bem como demolido a alvenaria de tijolo macico (item 1.4.13).

Haverd a retirada de pintura com massa (item 1.4.14) e também demolicdo de lajes de
concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento (item
1.4.15).

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (item 1.4.16).

1.5 - Limpeza e transporte
Este item remunera a remocdo e o transporte de todo o material demolido sem
reaproveitamento (itens 1.5.1 e 1.5.2).

3.1.2. INFRAESTRUTURA

Esta prevista a construgdao de uma rampa nova de acesso a entrada da casa sede (item 2.1).
O lastro de concreto magro de preparo manual, traco 1:4, 5:4, 5 (item 2.1.1) sendo em massa
seca de cimento, areia média e brita. Alvenaria de blocos de concreto estrutural com
espessura de 14cm, utilizando colher de pedreiro (item 2.1.2).

A armacado de estruturas diversas de concreto armado, serdo com a¢o CA-50 a cada 8,0 mm
(item 2.1.3) e 6,3 mm (item 2.1.4). Considerou-se o uso de concreto de fck = 25MPa para
qualquer tipo de laje com baldes em edificacdo térrea (item 2.1.5).

Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, aplicada em dobro (item 2.1.6) e
reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussdo (item 2.1.7).

Formas de vigas fabricadas com madeira serrada, com espessura de 25 mm (item 2.1.8).
Para execucdo de pavimentos de concreto (item 2.1.9) sera aplicada lona plastica.

Armacao para execugdo de RADIER, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-
138 (item 2.1.10).

Construcdo de WC para PNE (item 2.2) com piso de concreto simples de espessura 10cm
desempenado (item 2.2.1).

3.1.3. SUPERESTRUTURA

Serdo usadas vergas moldadas in loco em concreto para portas com até 1,5m de vao (item
3.1), bem como também para janelas com até 1,5m de vao (item 3.2) e contraverga moldada
in loco em concreto para vaos de também até 1,5m de comprimento (item 3.3).

3.1.4. ALVENARIAS
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Foram considerados o seguinte servico de parede e painéis :
A alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura
14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo manual (item 4.1).

3.1.5. IMPERMEABILIZAGCAO E COBERTURAS

Esta prevista a fabricagdo e instalagdo de tesoura inteira em madeira ndo aparelhada, vdo de
4m, para telha ceramica ou de concreto, incluso icamento (item 5.1), bem como também de
meia tesoura (item 5.2).

A trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas (calhas) para telhados de até 2
(duas) dguas para telha ceramica capa canal, incluso transporte vertical (item 5.3).

O telhamento com telha cerdmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 (duas) aguas,
também incluso o transporte vertical (item 5.4).

Para a impermeabilizagcdo de superficie, sera feito com argamassa de cimento e areia, com
aditivo impermeabilizante de espessura de 1,5m (item 5.5), e argamassa polimérica
/membrana acrilica, 4 dem3os, reforcadas com véu de poliéster (MAV) (item 5.6).

3.1.6. ESQUADRIAS
Esquadrias Novas (item 6.1):

Instalacdo de porta completa veneziana 0,90x2,10 com ferramentas (item 6.1.1) e outra
medindo 0,70x2,10 (item 6.1.4).

Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD, fixado na porta (item 6.1.2), batente para
porta de madeira com fixacdo com argamassa, padrao popular (item 6.1.3).

Fornecimento e instalagdo de kit de porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm (espessura
de 3cm), padrdo popular, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalagcdo de batente,
fechadura com execucdo do furo (item 6.1.5). Portas tipo parana (0,60 x 2,10 m), completas
(item 6.1.6) e outra medindo (0,70 x 2,10 m) (item 6.1.7). Porta de madeira, macica (pesada
ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas (item 6.1.8). Fechadura
de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao popular, incluso execucao
de furo (item 6.1.9). Janela de madeira maxim ar (item 6.1.10).

Instalagdo instalacdo de vidro impresso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com
baguete (item 6.1.11). Janela de madeira maxim ar instalagdo (item 6.1.12).

Instalagdo de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete (item
6.1.13) e janela de correr em madeira e veneziana (item 6.1.14).

Recuperacdo de Esquadrias Existentes (item 6.2):

Remocéo de pintura a dleo ou esmalte (item 6.2.1), lixamento de madeira para aplicacdo de
fundo ou pintura (item 6.2.2), emassamento de esquadrias de madeira paratinta éleo ou
esmalte 2 (duas) demaos (item 6.2.3), lixamento de massa para madeira (item 6.2.4) e
instalacdo de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete
(item 6.2.5).
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3.1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E METAIS
Quanto a aparelhos e metais (item 7.1):

Instalacdo de ducha cromado para WC (item 7.1.1).

Fornecimento e instalagdo de vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada louga branca -
padrdo médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm (item 7.1.2), lavatério
louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular, incluso sifdo flexivel em
pvc, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao popular
(item 7.1.3), vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louga
branca sem assento, incluso conjunto de ligagcdo para bacia sanitaria ajustavel (item 7.1.4),
lavatorio de canto izy branco 41x33cm deca com metais (item 7.1.5), torneira alavanca para
pcd automatica nbr9050 (item 7.1.6), kit barra de apoio lateral p/ lavatorio centralizado 40cm
(item 7.1.7), barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede
(item 7.1.8), barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede
(item 7.1.9), pia de ago inox (2.20x0.60)m ¢/ 1 cuba e acessorios (7.1.10).

Quanto a tubos e conexdes de agua fria (item 7.2):

Fornecimento e instalagdo tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicdo
de agua (item 7.2.1), joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de agua (item 7.2.2), te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
agua (item 7.2.3), registro de presséo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla
cromados (item 7.2.4), luva soldavel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 , instalado
em ramal ou sub-ramal de dgua (item 7.2.5), adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de agua (item 7.2.6), registro
de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1", com acabamento e canopla cromados (7.2.7).

Quanto a tubos e conexdes de esgoto (item 7.3):

Reforma de caixa de gordura dupla (capacidade: 126 1), retangular, em alvenaria com blocos
de concreto, dimensdes internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m (item 7.3.1), tubo pvc,
serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitario (item 7.3.2), caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50
mm, junta soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitario (item 7.3.3), joelho pvc branco p/esgoto d=50mm (2") - junta c/anéis (item 7.3.4),
curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario (item 7.3.5), curva 45 pvc
esgoto longa 50mm (item 7.3.6), ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario (item 7.3.7), tubo pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitdrio (item 7.3.8), curva 45 pvc esgoto 40mm (item 7.3.9), tubo pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario (item 7.3.10).
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Quanto a Drenagem Pluvial (item 7.4):

Fornecimento e instalacdo de calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm,
incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedagdes, excluindo condutores, incluso
transporte vertical (item 7.4.1), composi¢cdo paramétrica de instalacdo de tubos de pvc, série
r, para coleta de agua pluvial em varanda, instalado em ramal de encaminhamento e
condutor vertical, com conexdes, ralos, cortes e fixa¢des, para prédio (item 7.4.2).

3.1.8. INSTALACOES ELETRICAS

Para a execucdo do projeto das instalacdes elétricas, serd substituida toda a fiagcdo antiga de
cabo flaxivel isoloado (item 8.1 a 8.6), bem como eletrodutos (item 8.7 e 8.8), para
adequacao dos pontos de uso.

Serdo executados rasgos nas paredes e lage quando necessario para a instalagdo dos pontos
de iluminagdo e tomada, conforme previsto nas composi¢cdes SINAPI.

As luminarias (itens 8.9 e 8.10), tomadas (itens 8.11 a 8.13) e interruptores (8.14 e 8.19)
deverdo seguir o projeto do sistema elétrico para obedecer as demandas do imével.

O quadro de luz (item 8.20) devera ser implementado no local indicado no projeto, com haste
de aterramento (item 8.21) e conector grampo metalico tipo olhal (item 8.22). Neste local
serdo instalados os disjuntores (itens 8.23 a 8.26) e dispositivos de protecdo (itens 8.27 e
8.28).

Apds, sera feito o fechamento do quadro.

3.1.9. REVESTIMENTO DOS PISOS E PAREDES
Quanto as Paredes (item 9.1):

Serd feito entelamento corretivo de superficie com trinca para retragdo ou dilatacdo tela
larg.=15cm ref. cent.larg.=5cm (item 9.1.1), revestimentos-reparo em trincas/recomp.faixa
revest.|=0,50m (item 9.1.2), chapisco/emboco/reboco-portico fachada principal (item 9.1.3),
aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, uma demao (item 9.1.4),
revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
25x35 cm aplicadas a meia altura das paredes (item 9.1.5).

Quanto aos pisos (9.2):

Sera feito revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdées
35x35 cm aplicada em ambientes de drea menor que 5 m2 (item 9.2.1), piso cimentado, traco
1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecanico da argamassa
(item 9.2.2).

3.1.10. FORRO E PINTURA

Fornecimento e instalacdo de forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais,
inclusive estrutura unidirecional de fixacdao (item 10.1), revestimento-fechamento de
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aberturas em forro de gesso (item 10.2), pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
sintético fosco em madeira, 2 demaos (item 10.3), pintura latex acrilica econémica, aplicagdo
manual em paredes, duas dem&os (item 10.4), pintura p/piso a base latex acrilico, tipo
"novacor" (item 10.5).

3.1.11. PPCI

Instalacdo de sinalizacdo para extintor (item 11.1), extintor po quimico seco abc 12kg nbr
15808:2017 (item 11.2), placa em acrilico adesivada para sinalizacdo com indicacdo de rota
de fuga 26x13cm (item 11.3) e placas com braille para sinalizagao tatil (item 11.4).

3.1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Finalizada a obra, o imével devera ser devidamente limpo (item 12.1) para que sua entrega
permita o uso imediato do imével.

4. GENERALIDADES

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressdes e abreviaturas serdo utilizadas nestas
Especificacbes:

FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgdo de Execucio.

LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitagao, objeto destas Especifica¢des.
CONTRATADA - Empresa responsavel pela execu¢do da obra.

As LICITANTES deverdao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentacdo das
propostas, a fim de tomar conhecimento da situagdo atual das instala¢des, da extensdo dos servigos
a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execugdo. Os aspectos
que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas
especificagdes ou orcamentos, deverdo ser apresentados através do e-mail disponibilizado no Edital.
Apds esta fase, qualquer divida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n3o cabendo
qualquer recurso ou reclamagdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao
previstos nos orcamentos apresentados por ocasido da Licitacao.

Serao de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmacao de todos os quantitativos
das planilhas de custos e servigos, conforme anexo.

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo considerados como
justificativa para a ndo-execucgao dos servigos previstos em sua totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de precos global.

Todos os materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo rigorosamente
as condiges estipuladas nestas Especificacdes.

Apds a contratacdo, devera a CONTRATADA analisar todos os servicos juntamente com a
FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificacdo e dos projetos e os que, embora ndo tenham sido
citados, sdo necessarias a fixacao, instalagdes e ao perfeito funcionamento dos diversos elementos
gue compdem a obra devem ser considerados nas propostas.
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Serdo utilizadas as seguintes Normas e EspecificagGes Técnicas:

Normas da ABNT;

O plano de manejo e demais normativas da unidade de conservac¢do (UC).

Regulamentos das Concessionarias de energia elétrica, agua e esgotos e outras que eventualmente
atuem sobre a drea.

Legislagdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho.

Observacdo: Toda e qualquer parte da obra sé podera ser executada atendendo simultaneamente
no que couber -- as Normas da ABNT, da UC, aos Regulamentos das Concessiondrias, ao Codigo de
Segurancga contra Incéndio e Panico, a Legislagdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a estas
EspecificacGes Técnicas.

A administracdo dos servicos sera feita por um Responsavel Técnico da empresa, devidamente
cadastrado no CREA-CE ou CAU, que conduzird diretamente a execuc¢do dos servicos, assessorada
por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem necessarios.

A CONTRATADA devera providenciar e pagar as A.R.T. ou R.R.T. para a execuc¢do das obras junto ao
Conselho Regional pertinente, da fiscalizagao e dos outros profissionais e empresa, para salvaguardar
os interesses quanto a finalidade dos servicos.

Os funcionarios da CONTRATADA deverdo observar rigorosamente todas as regras de ocupacdo e
boa conduta, no canteiro de obras, além das Leis ambientais e os regulamentos especificos da UC.
Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias, Normas ou
Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo, que
diligenciara a adequacdo a Legislacdo pertinente e decidird sobre a execugao do servico.

As especificacdes, planilhas e desenhos sao documentos que se complementam.

Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que nao explicitados nos demais, faz parte
dos servicos a serem executados na obra.

As especificacOes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o maximo de
cuidado pela CONTRATADA.

Em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, deverd a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacao.

E assegurado a FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensdo das obras servigos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que essa tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacdo sobre servicos executados, ou
material posto na obra, em desacordo com estas Especifica¢des.

Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo apresentar sempre bom acabamento, perfeitos
funcionamento e seguranga.

Caso esses principios ndo sejam observados, a FISCALIZACAO poderd exigir que os mesmos sejam
totalmente refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd retirar do local da obra todo material rejeitado pela FISCALIZACAO até, no
maximo, o final da obra, sob risco de penalizagdo em caso de descumprimento.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da notificacdo
escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operdrio ou subordinado da CONTRATADA
que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar conduta inadequada ou incapacidade técnica.
Vigilancia e Controle: Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a seguranca e controle do canteiro
de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado na obra sera devidamente
uniformizado e identificado e portar todos os EPI necessarios (botina, calca, camisa, capacete etc.).
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Sera registrada, diariamente, no “Diario de Obras” a relacdo atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades executadas, condicdes
climaticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e possiveis fugas da rotina planejada;
Seguranca do Trabalho: A CONTRATADA devera observar as diretrizes previstas na Norma de
CondigOes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo, da Secretaria de Seguranga e
Saude no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na sua versdo mais atualizada, e as
recomendacdes da Fiscalizacao da Delegacia Regional do Trabalho.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho
gue ocorra com seus funciondrios.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de protecdo individual para seus funcionarios.

Caso haja circulacdo de pessoas no local da obra, devem ser adotadas medidas de seguranca,
sinalizacdo e isolamento de areas, de modo a prevenir riscos de acidentes.

A contratada devera observar e cumprir toda a legislacdo e normativas ambientais relacionadas a
gestdo e gerenciamento de residuos sélidos, em especial de residuos de construcdo civil. Todo o
entulho ou sobra de material devera ser levado para fora do Parque Nacional e ser disposto
adequadamente em locais devidamente licenciados / autorizados. O sistema de esgotamento
sanitario devera atender as normativas NBR-ABNT aplicaveis.

E proibida a caca de animais silvestres de qualquer espécie.

E proibido o corte de vegetacdo nativa para utilizagdo como lenha, bem como o aproveitamento de
madeira caida.

O Projeto GEF Terrestre possui um Plano de Gestdao Ambiental e Social (PGAS) - ANEXO abrangente
gue avaliou os potenciais impactos ambientais e sociais da execuc¢ado de todas as a¢des do Projeto e
apresentou um plano para a sua gestdao ambiental e social. O PGAS fornece orientacdo para a
execucdao do projeto de modo que o mesmo atinja os seus objetivos identificando, evitando,
mitigando e/ou compensando quaisquer impactos sociais e ambientais negativos, advindos da sua
implementacdo. Neste contexto, no que for aplicavel a esta obra, a contratada deve observar e seguir
as disposicoes do PGAS.

Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA dara as garantias
exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Cddigo de Defesa do Consumidor); caso sejam aplicados
equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA devera fornecer, quando
solicitada, uma cdpia da nota fiscal e o certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais.
MATERIAIS A EMPREGAR: Todo e qualquer insumo de construgao utilizado na presente obra devera
estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes.

Os materiais de acabamento (ceramicas, pisos, rodapés, loucas, metais e tintas) antes de serem
comprados pela CONTRATADA dever3o ser aprovados previamente pela FISCALIZACAO e/ou pelo
servidor do ICMBIO responsdvel pelo NGI ARARIPE.

Ndo serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que sdo exigidas
nestas Especifica¢des.

Os materiais a empregar serdo fornecidos e transportados pela CONTRATADA, devendo ser todos de
primeira qualidade e obedecerdo as prescricdes das Normas da ABNT.

A expressdo de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes grada¢des de qualidade de
um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados sé poderdo ser
substituidos mediante consulta prévia a FISCALIZACAO por outros similares e desde que possuam as
seguintes condi¢des de similaridade em relagcdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada
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equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza
de preco.

Quando nas especificacbes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas
especificagcdes se destinam a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, cabendo materiais
de qualidade equivalente, mediante aprovacao da fiscalizacao.

O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo sé poderdo ser efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias: Declaracdo que a substituicdo se fard sem 6nus para a
CONTRATANTE; Apresentacdao de provas das condi¢cdes de similaridade compreendendo, se
necessario, um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico
idéneo, indicado pela FISCALIZACAO.

Quando julgado desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo poderd ser dispensado.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA
apresentara uma proposta de substituicio para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu
substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de pregos o valor do material
supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa para a mudancga da
especificacao.

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO
O prazo total para execucdo dos servicos é de 05 (cinco) meses, apds assinatura do contrato ou
Pedido de Compra.

FORMA DE
PRAZO PARA O
PAGAMENTO % e
ORGAO GESTOR
~ PRAZO PARA | DO VALOR TOTAL
PRODUTO | DESCRICAO APROVAR O
ENTREGA DO CONTRATO .
PRODUTO (Dias
DE CADA .
uteis)
ENTREGA
MEDICAO DE
SERVICO  DE
01 CONSTRUCAO 30 DIAS 10,0% 10 DIAS
CIVIL 01
MEDICAO DE
SERVICO  DE
02 CONSTRUCAO 60 DIAS 20,0% 10 DIAS
CIVIL 02
MEDICAO DE
SERVICO  DE
03 CONSTRUCAO 90 DIAS 24,0% 10 DIAS
CIVIL 03
MEDICAO DE
SERVICO  DE
04 CONSTRUCAO 120 DIAS 30,0% 10 DIAS
CIVIL 04
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MEDICAO  DE

SERVICO  DE

05 | 150 DIAS 16,0% 10 DIAS
CONSTRUGAO
CIVIL 05

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, a partir do recebimento e verificacdo, no
Funbio, contra a apresentacdo da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento
emitido pelo coordenador do projeto, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os
servicos foram prestados em conformidade com o solicitado, atingindo os objetivos).

Estdo inclusos no custo da contratacdo a remuneracgdo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista.

6. HABILITACAO TECNICA

Entende-se a necessidade de comprovacdo da capacidade técnica da empresa prestadora de
servicos, por meio da apresentacdo de Atestados Técnicos que demonstrem sua experiéncia na
realizacdo de pelo menos 03 (trés) obras de construcdo civil, onde também foram prestados os
servigos requeridos neste relatdrio, e que apresentem caracteristicas semelhantes em termos de
porte, prazos e escopo desta selecdao. Essa comprovacdo deve ser feita por meio de atestados
devidamente registrados no CREA, fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome da
empresa proponente.

Lembramos que na selecdo prevé a realizagdo de visita técnica obrigatdria para participacdo do
processo, gerando um documento de comparecimento ao local aonde sera realizado a obra/reforma.

E necessario que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da selegdo,
profissionais de nivel superior que possuam registro da empresa e dos profissionais responsaveis,
devidamente registrado(s) no CREA.

A Empresa deverd contar com os seguintes profissionais na equipe chave:

eCoordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiéncia em Coordenagdo de
execucdo de obras de construcdo civil, servigos elétricos, servicos hidrossanitarios, e servigos de
implementacdo de projeto de prote¢do contra incéndio, com caracteristica semelhantes, porte e
prazos compativeis com o objeto da selegado.

eMestre de obras, com experiéncia em execu¢dao de obras de construgao civil, servicos
elétricos, servicos hidrossanitarios, com caracteristica semelhantes, porte e prazos compativeis com
0 objeto da selec¢do.

7. OBRIGACOES
7.1. OBRIGAGCOES DO ORGAO GESTOR

e Prestar todas as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados, bem como disponibilizar-se para reunides;
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e Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim
como convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e
sanar dlvidas;

e Avaliar os produtos da cada etapa em até 20 dias Uteis, no maximo, podendo
recusar e solicitar ajustes.

7.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

e Prestar todos os servicos e informagbes contidas nos projetos
rigorosamente em consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias
locais e legislacOes estaduais, €e;

e Estardurante aobraem contato com o responsavel pelo acompanhamento
técnico e contratante para troca de informagdes, documentos, orientagdes
técnicas, definicdo de tarefas, ajustes, e outros relacionados diretamente aos
servicos, fornecendo sempre que solicitado informacgdes sobre a condugdo dos
trabalhos;

e Estar disponivel durante a execucao das obras para sanar qualquer duvida
e resolver qualquer problema relativo aos servicos prestados.

As reunides entre contratado e supervisor técnico poderao ocorrer virtual ou outra
forma acordada, mas se necessario a contratada devera prever a necessidade de reunido
presencial. A entrega dos produtos poderda acontecer por e-mail ou outra forma
acordada.
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Anexo Fotografico

Mapas de localizagao
(https://www.google.com.br/maps/place/Instituto+Chico+Mendes+de+Conserva%C3%A7%C3
%A30+da+Biodiversidade+(ICMBio)/@-7.2470418,-
39.5018648,15z/data=!4m6!3m5!1s0x7a18ffb25e04703:0xb3a369a395fbae33!8m2!3d-
7.248784514d-39.4956512!1165%2Fg%2F11f1zldb9f?entry=ttu)
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Imagens da fachada do Centro de Visitantes da Casa SEDE.

Imagens internas:

Sala auditdrio

SALAS INTERNAS DA CASA SEDE
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Banheiros
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Parte interna Casa SEDE:

Interior Cozinha
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Imagens da fachada externa da Casa SEDE.

Frente:

Imagem fachada fundos:
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