
   
 

   
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
ELABORAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E HISTÓRICO-CULTURAL DE 03 UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO DO MOSAICO DE CONSERVAÇÃO UNA-LONTRAS NA BAHIA. 

Unidade do ICMBio demandante: NGI Ilhéus, que gerencia as seguintes unidades de conservação (UC): 
Reserva Biológica de Una, Refúgio de Vida Silvestre de Una e Parque Nacional da Serra das Lontras 

1. OBJETIVO   

Contratação de serviço de pessoa jurídica para elaborar relatório de caracterização 
socioambiental e histórico-cultural do mosaico de conservação Una-Lontras, que abrange as três 
unidades de conservação (UC) gerenciadas pelo ICMBio-NGI Ilhéus: a Reserva Biológica de Una 
(Rebio), o Refúgio de Vida Silvestre de Una (Revis) e o Parque Nacional da Serra das Lontras (PNSL) – 
incluindo a zona de amortecimento do Parque. A caracterização servirá de subsídio para a elaboração 
dos Guias do Participante e dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação. 

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO  

O Plano de Manejo é um instrumento de gestão de unidades de conservação federais previsto 
no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei 9985/2000, como um documento 
técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

Criada em 10 de dezembro de 1980 e ampliada pelo Decreto de 21 de dezembro de 2007 a 
Reserva Biológica de Una tem 18.715,06 hectares e seu atual plano de manejo foi elaborado em 1997, 
necessitado ser revisado, pois encontra-se defasado e sem considerar a área de ampliação. Por sua 
vez, criados respectivamente em 21 de dezembro de 2007 e 11 de junho de 2010, o Refúgio de Vida 
Silvestre de Una, com 23.262,09 hectares, e o Parque Nacional da Serra das Lontras, com 11.343,84 
hectares, não dispõem de plano de manejo. 

Localizada no sul da Bahia, a região compreendida entre estas três UCs federais administradas 
pelo NGI Ilhéus (conforme mapa no Anexo 2) corresponde a um importante remanescente florestal da 
Mata Atlântica no Brasil e abriga inúmeras espécies endêmicas, com destaque para o mico-leão-da-
cara-dourada, também chamado de mico-leão-baiano (Leontopithecus chrysomelas), que ocorre em 
todo o mosaico de conservação Una-Lontras. 

O Sul da Bahia, mais especificamente a faixa compreendida entre os rios Jequitinhonha e 
Contas, conserva a parcela mais significativa deste bioma no Nordeste do Brasil, apresentando uma 
grande riqueza de espécies da fauna e flora, e sendo considerada por diversos estudiosos como um 
dos principais centros de endemismo da Mata Atlântica (Caderno 8 - A Mata Atlântica no Sul da 
Bahia, publicação do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, São Paulo, 1998). 
Essa biodiversidade já bastante ameaçada tende a sofrer ainda mais com a tendência recente de 
substituição dos cultivos de cacau em sistemas agroflorestais denominados ‘cabruca’ (que permitem 
uma relação mais amistosa entre agricultura e a biodiversidade) por outras formas de cultivo 
monoculturais, como o café, o cacau a pleno sol e o pasto, o que, em escala, certamente será nova e 
grave ameaça à conservação da biodiversidade da Mata Atlântica na região. 

 3. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES/PRODUTOS 

Etapa 1 – Organização do Planejamento 

A contratada deverá participar de até duas reuniões online com a Equipe de Planejamento do 
ICMBio para subsidiar a elaboração de Plano de Trabalho e o detalhamento dos itens constantes 



   
 

   
 

na presente especificação. Na reunião serão entregues pelo ICMBio alguns insumos para a 
realização do trabalho (banco de dados, bibliografias etc.), todavia a contratada não deve se ater 
exclusivamente a esses insumos, devendo buscar ativamente outros que também possam contribuir 
e enriquecer os dados a serem coletados e compilados pela Consultoria e, consequentemente, o 
documento final.  

A contratada deverá elaborar um Plano de Trabalho com a indicação do método de coleta de 
dados a ser utilizado para elaboração do relatório técnico de caracterização das unidades de 
conservação. O Plano de Trabalho deverá ser enviado para análise da equipe do ICMBio, e após 
alinhamento com a equipe e atendimento aos ajustes solicitados, deverá ser enviado para 
aprovação da equipe do ICMBio. 

Na Etapa 1 é esperado a entrega do Produto 1 (Plano de Trabalho), devendo ser entregue em 30 
dias após a assinatura do contrato, e será necessário o desenvolvimento das seguintes atividades: 

• Atividade 1: Participar de até duas reuniões de alinhamento com a equipe de 
planejamento do ICMBio, que deverá ocorrer em até 15 dias após a assinatura do 
contrato. 

• Atividade 2: Elaborar Plano de Trabalho (versão preliminar) para subsidiar a 
caracterização das UCs, que deverá ser entregue em até 05 dias após a Atividade 1. 

• Atividade 3: Participar de reunião online visando orientar os ajustes ao Plano de Trabalho 
(versão preliminar) com a equipe do ICMBio, caso necessário, em até 10 dias após a 
Atividade 3. 

Etapa 2 - Coleta, sistematização e análise das informações existentes e elaboração da 
caracterização das 03 Unidades do NGI Ilhéus e mosaico 

Levantar as informações disponíveis sobre as 03 UCs do mosaico de conservação Una-Lontras, a 
partir dos estudos, trabalhos técnicos e científicos, planejamentos prévios existentes para as UCs; 
e elaborar a caracterização do contexto geral e específico das 03 UCs incluindo os seguintes itens: 
introdução, contextualização, metodologia, resultados, conclusões e referências bibliográficas.  

Para a caracterização geral do mosaico, devem ser considerados os aspectos dos meios físico e 
biótico, e aspectos históricos, culturais e socioeconômicos que devem ser sistematizados e 
analisados visando mostrar o contexto ecológico e geoambiental que eventualmente ocorre para 
que a região seja entendida como um mosaico de conservação. Também deve-se discutir se esse 
mosaico se justifica apenas - ou predominantemente - pelos aspectos fisiogeográficos, biológicos 
e ecológicos, ou se aspectos sociais, históricos, geopolíticos, relações políticas, administrativas, 
culturais, econômicas etc. também contribuem para o entendimento da região como um mosaico. 
O item deve trazer ainda as potencialidades do mosaico, bem como fragilidades e desafios 
relacionados à conservação da biodiversidade, da sociodiversidade, dos serviços ecossistêmicos e 
à promoção da dignidade humana das populações existentes no território. 

Cada uma das UCs por sua vez deve receber uma caracterização específica, com cerca de 20 
páginas cada, que inclua tanto os aspectos relativos a cada uma das UCs que tenham sido 
abordadas na caracterização do mosaico, e ainda aspectos idiossincráticos, específicos de cada 
uma das unidades, e que não são compartilhados no âmbito do mosaico.  

Tanto para a caracterização geral do mosaico quanto para as caracterizações específicas de cada 
uma das 3 UCs, devem ser contemplados os seguintes tópicos:  

• Meio físico, incluindo a descrição e análise (quando pertinentes e significativos) dos 
atributos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos e climáticos; 

• Meio Biótico, com breve descrição e análise dos ambientes existentes na área e serviços 
ecossistêmicos prestados, bem como dos atributos mais notáveis e relevantes da fauna, 



   
 

   
 

flora, fungos e outros grupos de seres vivos, com destaque para as espécies endêmicas, 
raras, ameaçadas ou consideradas especiais por algum outro motivo (como, por exemplo, 
por um eventual uso econômico ou social);  

• Aspectos históricos e culturais, incluindo, sobretudo, aspectos característicos do período 
prévio e durante a cultura cacaueira, dentre outros atributos que caracterizam a região;  

• Aspectos socioeconômicos, abordando as principais características das populações 
relacionadas com as UCs, incluindo sua localização, formas de organização social, meios 
de vida e usos do território no interior ou entorno das UCs. 

Quando da caracterização específica de cada uma das 3 UCs deverão ainda ser contemplados 
os seguintes aspectos: 

• Atrativos para uso público (atuais e potenciais) e, se possível, o perfil de visitação já 
existente na área; 

• Pesquisa na UC, abordando o estado da arte da pesquisa científica realizada na região do 
mosaico de conservação Una- Lontras, incluindo análise sucinta das temáticas abordadas 
por pesquisadores, com análise de lacunas de conhecimento; 

• Gestão da UC, descrevendo suscintamente as ações de proteção, educação ambiental, 
uso público etc., porventura existentes, com breve análise do estado da arte da gestão 
das UCs;  

• Situação fundiária e atividades conflitantes, mencionando o grau de regularização 
fundiária das UC, bem como descrevendo as principais atividades desempenhadas na 
região que geram conflitos ou ameaçam a integridade das UCs e o alcance dos seus 
objetivos de criação. 

Tanto a caracterização geral do mosaico quanto as caracterizações específicas das UCs deverão 
ser acompanhadas de mapas que visam ilustrar o conteúdo descrito e facilitar e a comunicação 
entre o ICMBio e os participantes das oficinas dos Planos de Manejo.  

Os seguintes mapas temáticos deverão constar do relatório de caracterização: 

• Mosaico de Conservação Una-Lontras, contendo as três UCs federais, a zona de 
amortecimento do PNSL, as RPPN, a Terra Indígena Tupinambá de Olivença, comunidades 
tradicionais reconhecidas na região, limites político-administrativos, projetos de 
assentamentos de reforma agrária, sistema viário e vias de acesso, rios principal, afluentes 
e subafluentes; 

• Geológico da região do Mosaico; 

• Geológico da Rebio + Revis; 

• Geológico do PNSL e sua ZA; 

• Geomorfológico da região do Mosaico; 

• Geomorfológico da Rebio + Revis 

• Geomorfológico do PNSL e sua ZA 

• Climático da região do Mosaico  

• Climático Rebio + Revis 

• Climático do PNSL e sua ZA 

• Pedológico da região do Mosaico 

• Pedológico da Rebio + Revis 

• Pedológico do PNSL e sua ZA 

• Hidrográfico da região do Mosaico 

• Hidrográfico da Rebio + Revis 

• Hidrográfico do PNSL e sua ZA 

• Uso do solo, cobertura florestal com fitofisionomia vegetal da região do Mosaico 



   
 

   
 

• Uso do solo, cobertura florestal com fitofisionomia vegetal detalhe da Rebio + Revis 

• Uso do solo, cobertura florestal com fitofisionomia vegetal detalhe do PNSL e sua ZA 

• Áreas de Interesse para a Conservação (incluir espécies raras, endêmicas, especiais, 
serviços ambientais, processo geológicos ou paisagísticos importantes) 

• Áreas de Interesse para a Conservação (incluindo e incluir espécies raras, endêmicas, 
especiais, serviços ambientais, processo geológicos ou paisagísticos importantes) da 
Rebio + Revis 

• Áreas de Interesse para a Conservação (incluindo e incluir espécies raras, endêmicas, 
especiais, serviços ambientais, processo geológicos ou paisagísticos importantes) do PNSL 
e sua ZA 

• Atrativos turísticos (atuais e potenciais) da região do Mosaico 

• Atrativos turísticos (atuais e potenciais) da Rebio + Revis 

• Atrativos turísticos (atuais e potenciais) do PNSL e sua ZA 

• Socioeconomia da região do Mosaico (gênero, número de pessoas na moradia, grau de 
instrução dos moradores/ocupantes, faixa etária, renda familiar, meios de produção e uso 
da terra, município de origem, ou outros itens a serem acordados com a equipe do ICMBio 
em reunião de alinhamento) 

• Socioeconomia da região da Rebio + Revis (gênero, número de pessoas na moradia, grau 
de instrução dos moradores/ocupantes, faixa etária, renda familiar, meios de produção e 
uso da terra, município de origem, ou outros itens a serem acordados com a equipe do 
ICMBio em reunião de alinhamento)  

• Socioeconomia detalhe do PNSL e sua ZA (gênero, número de pessoas na moradia, grau 
de instrução dos moradores/ocupantes, faixa etária, renda familiar, meios de produção e 
uso da terra, município de origem, ou outros itens a serem acordados com a equipe do 
ICMBio em reunião de alinhamento)  

• Conflitos da região do Mosaico 

• Conflitos da Rebio + Revis 

• Conflitos do PNSL e sua ZA 

 

Os dados cartográficos devem ser obtidos de fonte de dados cartográficos oficiais, arquivos 
internos do ICMBio e coletas junto a instituições e pesquisadores da região do sul da Bahia, e os 
layouts dos mapas deverão ser alinhados em reunião com a equipe do ICMBio a fim de permitir à 
contratada elucidar dúvidas (escala, título, fontes, camadas e distribuição da informação, dentre 
outras definições para a melhor representação cartográfica das feições). 

O Relatório de caracterização deve ser redigido e elaborado de acordo com as normas da ABNT 
(língua portuguesa, revisado e de acordo com a gramática vigente, que inclui o novo acordo 
ortográfico), seguindo orientações fornecidas pela Coordenação de Elaboração e Revisão de 
Planos de Manejo – COMAN/ICMBio. 

Atividade 4: Participar de até duas reuniões online de alinhamento com a equipe do ICMBio em 
até 10 dias após aprovação do Plano de Trabalho (Produto 1), sendo os produtos esperados 
descritos abaixo: 

Produto 2: Base de dados sistematizada com os estudos, documentos, trabalhos técnicos e 
científicos existentes sobre as UCs e entorno organizada por temas, em formato digital, com links 
de acesso às fontes compiladas. A planilha contendo o referencial bibliográfico sistematizado 
deverá incluir, dentre outras, colunas que especifiquem a UC sobre a qual versa o trabalho, bem 
como o tema a que se refere o estudo. 



   
 

   
 

O Produto 2 deverá ser entregue em até 60 dias após assinatura do contrato e a análise do produto 
será realizada em até 10 dias após entrega do mesmo pela equipe do ICMBio. Quaisquer 
alterações solicitadas pela equipe do ICMBio deverão ser contempladas num prazo de 05 dias, 
visando à aprovação do produto. 

Produto 3: Banco de dados georreferenciado das UCs do mosaico de conservação Una-Lontras, 
incluindo os shapes necessários à elaboração dos mapas temáticos anteriormente listados. 

Deverá ser entregue em até 60 dias após assinatura do contrato. A análise do produto será 
realizada em até 10 dias após entrega do mesmo pela equipe do ICMBio. Quaisquer alterações 
solicitadas deverão ser contempladas pela contratada num prazo de 05 dias, visando à aprovação 
do produto pela equipe do ICMBio. 

Produto 4: Versão preliminar de Relatório Caracterização das UCs do mosaico de conservação 
Una-Lontras em Word. 

Deverão ser entregues em até 110 dias após assinatura do contrato. A análise do produto será 
realizada em até 20 dias após entrega do mesmo pela equipe do ICMBio.  

Produto 5: Versão final do Relatório de Caracterização das UCs do mosaico de conservação Una-
Lontras em Word e PDF (qualidade para impressão). 

Deverão ser entregues em até 155 após assinatura do contrato. A análise do produto 5 será 
realizada em até 15 dias após entrega do mesmo pela equipe do ICMBio. Quaisquer alterações 
solicitadas deverão ser contempladas pela contratada num prazo de 15 dias, visando à aprovação 
do produto pela equipe do ICMBio. 

Produto 6: Versão preliminar dos Resumos de caracterização de cada uma das três UCs do 
mosaico de conservação Una-Lontras em Word (20 páginas cada UC). 

Deverão ser entregues em até 110 dias após assinatura do contrato. A análise do produto será 
realizada em até 20 dias após entrega do mesmo pela equipe do ICMBio. 

Produto 7: Versão final dos Resumos de Caracterização de cada uma das três UCs do mosaico de 
conservação Una-Lontras em Word e PDF (qualidade para impressão). 

Deverão ser entregues em até 155 após assinatura do contrato. A análise do produto 5 será 
realizada em até 15 dias após entrega do mesmo pela equipe do ICMBio. Quaisquer alterações 
solicitadas deverão ser contempladas pela contratada num prazo de 15 dias, visando à aprovação 
do produto pela equipe do ICMBio. 

 

4. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA  

A contratada deverá cumprir as atividades listadas e realizar as atividades descritas, 
apresentando como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados, conforme 
detalhamento na tabela a seguir: 

N° Produto 
Prazo de entrega (dias a partir 

da assinatura do contrato) 
% do valor do 

contrato 

1 Plano de Trabalho 
30 dias após a assinatura do 

contrato 
0% 



   
 

   
 

2 
Base de dados sistematizada das UCs 
do mosaico de conservação Una-
Lontras 

60 dias após a assinatura do 
contrato 

20% 

3 
Base de dados georreferenciada das 
UCs do mosaico de conservação Una-
Lontras 

60 dias após a assinatura do 
contrato 

20% 

4 e 6 

Versão preliminar do Relatório 
Caracterização das UCs e dos versão 
preliminar dos resumos de 
caracterização de cada uma das três 
UCs do mosaico de conservação Una-
Lontras 

110 dias após a assinatura do 
contrato 

30% 

5 e 7 

Versão final do Relatório 
Caracterização das UCs do mosaico de 
conservação Una-Lontras e versão 
final dos resumos de caracterização de 
cada uma das três UCs do mosaico 

155 dias após a assinatura do 
contrato 

30% 

As atividades descritas neste TdR serão desempenhadas no prazo de 155 dias após assinatura 
do contrato, cerca de 5 meses, de acordo com o cronograma de entrega dos produtos.  

A contratada deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o coordenador da 
elaboração do Plano de Manejo do PNSL, Revis de Una e Rebio de Una , em meio digital (por e-mail, 
para contratos@funbio.org.br) e , devidamente aprovados pela chefia do NGI Ilhéus e pela 
COMAN/DIMAN/ICMBio. 

O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio e qualquer 
alteração de escopo ou prazo deve passar pela anuência do Funbio, enquanto contratante. Estão 
incluídos no custo a remuneração dos serviços prestados pela contratada e todos os encargos sociais 
estipulados na legislação fiscal e trabalhista, devendo ser deduzidos, no ato dos pagamentos, os 
descontos estipulados por lei (IRRF e INSS).  

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento no Funbio 
do documento de cobrança (quando empresa: nota fiscal/fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite 
- TRA (documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que 
os serviços foram prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e 
etapas, se for o caso). Serão deduzidos, no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por lei.  

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Os produtos deverão ser apresentados em conteúdo e linguagem compatível com o público a 
que se destina, em língua portuguesa, devidamente digitados e formatados, conforme padrão a ser 
disponibilizado pela COMAN/DIMAN/ICMBio. A relação dos documentos de referência consultados 
deve ser listada de acordo com as recomendações da ABNT e os quadros e tabelas deverão especificar 
as fontes dos dados. Todos os produtos deverão ser entregues em formato digital (via e-mail, drive ou 
outra aplicação digital), em Word e PDF, sem necessidade de impressão. 

A contratada deverá disponibilizar, em formato digital, um banco de dados das referências 
bibliográficas em arquivo georeferrenciado, com descrição em tabela de atributos e metadados. 
Todos os estudos, relatórios, artigos, livros, reportagens, publicações e demais bibliografias deverão 

mailto:contratos@funbio.org.br


   
 

   
 

ainda ser arquivadas e organizadas em biblioteca digital de acesso livre à equipe do ICMBio. As 
referências e os respectivos arquivos deverão ser compiladas em um software de gerenciamento de 
referências de acesso gratuito e permanente e/ou por planilha Excel estruturada vinculada aos 
arquivos das publicações armazenados na nuvem de dados (onedrive). Todos os arquivos das 
referências deverão estar disponibilizados na íntegra, com link de acesso, exceto em caso de 
impossibilidade justificada. A biblioteca digital deve ser organizada e compilada de forma a permitir a 
busca de referências e publicações por autor, data, UC e área temática de estudo. 

A base cartográfica deverá ser entregue de forma estruturada e organizada em pastas e 
subpastas com devida identificação dos arquivos, por exemplo:  
Nome_instituição_data_escala_sistemadereferencia ou segundo recomendações de instituições 
oficiais. Os arquivos vetoriais ou matriciais deverão ser entregues conforme utilizados nos mapas, já 
devidamente transformados a fim de reescrever as informações para obter a mesma precisão. 

Os mapas temáticos deverão ser elaborados no sistema de coordenadas, sistema de projeção 
e metadados dos arquivos conforme orientações oficiais do ICMBio.  Deverão ser entregues em 
arquivos PDF e jpg em resolução mínima para impressão gráfica de um cartaz de 90 por 120cm. 
Deverão ser entregues os arquivos dos layers ordenados por mapa temático para pronta utilização no 
Qgis, software adotado oficialmente pelo ICMBio, a ser utilizado pela equipe do ICMBio. Também 
deverão ser entregues todos os arquivos organizados em formato kml/kmz.  

A forma de organização e apresentação de todas as bases deverão ser previamente 
apresentadas ao ICMBio e aprovadas para sua elaboração e finalização. Desta maneira, solicitamos 
que sejam apresentados protótipos da planilha (para apreciação pelo ICMBio dos itens de cada coluna 
e sua organização). 

6. INSUMOS NECESSÁRIOS  

A contratada deverá realizar o trabalho utilizando acervo técnico e material próprios, sendo 
responsável pelo levantamento de informações e documentos em diferentes bases de dados para 
viabilizar o trabalho contratado, assim como pelo custeio de deslocamentos caso sejam necessários 
para o levantamento de informações.  

O ICMBio disponibilizará à contratada informações que possam auxiliar o desenvolvimento 
dos produtos, tais como: processos, estudos, base de dados, planos de manejo, diagnósticos da região 
e mapas temáticos produzidos por equipe do ICMBio e/ou consultorias específica. 

7. QUALIFICAÇÃO 

7.1 DA EMPRESA CONTRATADA:  

• Experiência em pelo menos 2 (dois) trabalhos de sistematização de dados e elaboração 
de relatórios relacionados à conservação ambiental e planejamento de áreas 
protegidas; 

• Desejável ter experiência em trabalhos de elaboração de planos de manejo de unidades 
de conservação; 

• Desejável ter experiência em trabalhos e/ou pesquisas na região do Sul da Bahia. 

7.2 DA EQUIPE TÉCNICA: equipe técnica composta por no mínimo 2 (duas) pessoas com perfis listados 
abaixo: 

a) Perfil 1 – Levantamento de dados e sistematização de informações 

• Mestrado ou doutorado na área ambiental (Ecologia, Ciências Biológicas, Geografia, 
Geologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental e outras áreas 
afins); 



   
 

   
 

• No mínimo 2 trabalhos de elaboração de relatório de caracterização ambiental, 
preferencialmente relacionados a conservação ambiental e planejamento de áreas 
protegidas; 

• Desejada experiência profissional em trabalhos de elaboração de planos de manejo; 

• Desejada experiência profissional em gestão e coordenação de projetos relacionados 
com a conservação do meio ambiente e planejamento e gestão de unidades de 
conservação e mosaicos de áreas protegidas, preferencialmente na região do Sul da 
Bahia. 

• Experiência com redação de documento ou de relatório para instituições 
governamentais e/ou não governamentais relacionados a área ambiental e publicação 
em revista científica relacionada ao tema desta Especificação. 

 
b) Perfil 2 – Elaboração de mapas temáticos  

• No mínimo 2 (duas) experiências acadêmicas ou profissionais em geoprocessamento/ 
Sistema de Informação Geográfica (SIG), preferencialmente relacionadas à conservação 
ambiental e planejamento de áreas protegidas; 

• Desejada experiência profissional de elaboração de mapas para planos de manejo de 
Unidades de Conservação. 

• Desejada experiência em elaboração de produtos cartográficos para documentos e 
relatórios publicados para instituições governamentais e/ou não governamentais 

Os candidatos deverão ter pleno domínio da língua portuguesa. Os candidatos serão avaliados 
segundo análise curricular e comprovada experiência por meio de documentação específica.  

A seleção será realizada por meio de uma comparação de currículo de acordo com a Política 
de Compras e Contratações do Funbio por pelo menos um integrante da equipe de Compras, o 
responsável por esta Especificação, o ponto focal do escopo do contrato no Funbio e o ICMBio Ilhéus. 

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

O responsável técnico pela análise e aprovação dos produtos entregues pela contratada para 
execução do serviço a que se refere esta Especificação será da equipe de planejamento do ICMBio, 
que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para a execução dos serviços 
desta Especificação.  

9. DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato 
terão os direitos autorais revertidos para o ICMBio e sua reprodução total ou parcial requer expressa 
autorização do ICMBio, inclusive em período posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se 
e reconhecendo-se a propriedade intelectual. 

Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos 
acadêmicos, entre outros, produzidos a partir de informações objeto desta contratação deverá ser 
solicitada previamente autorização expressa do ICMBio. 



   
 

   
 

10. ANEXOS  

ANEXO 1 – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CURRÍCULO PARA AVALIAÇÃO 

O portfólio da contratada a ser encaminhado deverá se limitar a 07 páginas, fonte Arial 
tamanho 11. Deverá ser apresentado conforme modelo a seguir: 

• Dados da contratada (nome completo, ano de início, endereço, telefones de contato e e-mail); 

• Formação acadêmica da equipe técnica (ordem cronológica inversa) - Graduação (instituição, 
curso e período de duração); 

• Formação complementar da equipe técnica (instituição, ano, título, orientador do trabalho de 
conclusão de curso, monografia, dissertação e tese); 

• Projetos desenvolvidos pela equipe técnica em área afins - ano, título, local onde se 
desenvolveu o trabalho, coordenador e instituições envolvidas, conforme item 7 desta 
Especificação; 

• Produção científica da equipe técnica; 

• Produção cartográfica da equipe técnica em laudos, estudos, documentos e publicações; 

• Dados complementares que não se enquadram em nenhum item anterior e que tenham 
relação com as qualificações exigidas no edital de contratação; 

• Anexo com cópias de publicações, produtos cartográficos, documentos, certificados etc. 



   
 

   
 

ANEXO 2 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS UCs GERIDAS PELO NGI ILHÉUS E DO MOSAICO DE CONSERVAÇÃO 
UNA-LONTRAS  

Figura 1. Mapa de localização das unidades de conservação administradas pelo Núcleo de Gestão 
Integrada ICMBio Ilhéus. O mosaico de conservação Una-Lontras equivale ao somatório das três UC e da 
zona de amortecimento do Parque Nacional. 



   
 

   
 

Tabela 1 – Municípios, área e demografia do estado da Bahia e das Unidades de Conservação 
abrangidas no contrato. 

Município 
Área do Município 

(IBGE 2022) em 
Km2 

População do 
Município 

(Censo 2022) 

UC com área no 
Município 

Arataca 435,96 20.892 
- PNSL 
- ZA do PNSL 

Buerarema 219,49 14.804 - ZA do PNSL 

Ilhéus 1.588,56 178.649 
- REBIO de Una 
- REVIS de Una 

Jussari 329,19 5.888 - ZA do PNSL 

São José da Vitória 127,93 5.315 
- PNSL 
- ZA do PNSL 

Una 1.126,73 18.131 

- REBIO de Una 
- REVIS de Una 
- PNSL 
- ZA do PNSL 

 


