FUNBIO
ANEXO | - ESPECIFICACAO TECNICA N° 2024.0923.00093-4

CONTRATACAO DE SERVICO PJ PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIACAO DA CASA DE APOIO DA APA DE IBIAPABA - VICOSA/CE

1. INTRODUCAO

O Projeto Estratégias de conservacdo, restauracdo e manejo para a biodiversidade da
Caatinga, Pampa e Pantanal - GEF Terrestre é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA) e tem o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID como agéncia implementadora.

O FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério nacional,
como instituicdo gestora dos recursos financeiros do Projeto, € responséavel pela aquisicdo de
bens, contratacdo de servicos e consultoria.

A Area de Protecdo Ambiental (APA) Serra da Ibiapaba é uma Unidade de Conservacéo
Federal, criada pelo Decreto s/n° de 26 de novembro de 1996, com uma éarea total de
1.628.450,08 hectares e um perimetro de 851.200 metros. Localiza-se na biorregido do complexo
da Serra Grande, entre os estados do Ceara e Piaui, abrangendo 19 municipios no Piaui (Batalha,
Brasileira, Buriti dos Lopes, Buriti dos Montes, Caralbas do Piaui, Caxing6, Cocal, Cocal dos
Alves, Domingos Mouréo, Juazeiro do Piaui, Lagoa de S. Francisco, Luis Corréia, Milton Brand&o,
Pedro Il, Piracuruca, Piripiri, S&o Jodo da Fronteira, S&o José do Divino e Sigefredo Pacheco) e 9
municipios no Ceard (Chaval, Coreal, Croata, lbiapina, Granja, Moraujo, Tiangua, Uruoca e
Vigosa do Ceara). A sede da APA estd em Vicosa do Ceara, distante 358,32 km de Fortaleza/CE
e 306 km de Teresina/PI.

2. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por objetivo a contratacdo de servico PJ do ramo de engenharia
e construcdo civil para execucao da obra de reforma e ampliacdo da edificacdo casa de apoio da
APA da Serra de Ibiapaba em Vicosa-CE.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Esta Especificacdo Técnica tem por finalidade apresentar os servicos requeridos e fornece
diretrizes béasicas para execucdo da obra de reforma, de acordo com 0s seguintes projetos

executivos:

- Projeto Arquitetdnico de Reforma e seu memorial descritivo;
- Projeto Elétrico de Baixa Tensao;

A reforma e ampliacédo serdo compostos por:

. Reforma — Area total: 186,26 m2, composto por: 3 quartos sendo 1 suite, cozinha,
lavanderia, banheiro social, corredor e garagem.

. Ampliacéo — Area total: 9,24 m2, composto por: depdsito.

! Decreto e Criac3o. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/Anterior_a_2000/1996/dnn4781.htm
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3.1 SERVICOS REQUERIDOS

e SERVICOS PRELIMINARES

- Instalacdo da Placa de Obra.
- Emissdo de ART para todos 0s servigos executados e componentes.

e MANUTENGCAO DE CANTEIRO DE OBRA

- Administrac&o do local de obra

A construcdo serd obrigatoriamente supervisionada por engenheiro responsavel técnico com
experiéncia em coordenacado de execucdo de obras de construcdo civil, devendo, mediante aviso
prévio, acompanhar a INSPECAO sempre que necessario. A conducdo e organizacdo dos
servicos em canteiro serd realizada por encarregado geral de obras com experiéncia na funcéo.

e ESTRUTURA

Sob as alvenarias a serem erigidas, conforme estipulado em projeto, deverao ser
executados rasgos nos pisos para colocacao de duas barras de aco CA-50 de 10mm, no
sentido longitudinal das paredes. Esses rasgos deverao ter dimensoes suficientes para
receber, além das barras de aco, argamassa tipo graute. As barras de aco deverao estar
complemente envoltas no graute de forma a ter um cobrimento minimo de 2cm, a
argamassa em questao que pode ser similar a supergraute, graute bautech ou sika graute;

e DEMOLICOES

Toda terra, entulho serdo destinados a lugar apropriado e licenciado, definido pela
prefeitura.

Todas as esquadrias, portas e janelas, deverdo ser removidas, inclusive com portais,
guadros e aduelas;
Conforme planta baixa deveréo ser executadas aberturas nas alvenarias, demoli¢cdes, nos

trechos representados na cor amarela;

Todos os rodapés deverao ser removidos;

Todas as telhas quebradas e ou danificadas deverao ser devidamente removidas.

Conforme projeto, os pisos dos trés quartos, circulacdo e sala serdo demolidos;

Devera ser demolido o revestimento ceramico da parede onde sera alocada a lavanderia,
conforme indicado em projeto;

Deverd ser removido todos os embocos internos que apresente patologia causada por
infiltrac@o, conforme quantitativos descritos na memoria de calculo e planilha orcamentéria;

Devera ser removido embocgo externo nos lugares onde apresentarem patologias
provocadas por infiltragdo, conforme estipulado em memaria de calculo e planilha orcamentéria;

Devera ser removida a bancada antiga da area onde sera a lavanderia;

Devera ser removido argamassa e revestimento de pintura dos tetos dos ambientes
internos; e,

Remocéo de todos os armarios embutidos.
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PISO E RODAPE

Os pisos dos trés quartos, circulagdo e sala, deverdo receber contrapiso onde faltar e
revestimento cerdmico, minimo PIl-4, na cor e desenho a ser definido pela administracdo da
Unidade;

Todo o imGvel, excetuando-se lavanderia, cozinha e banheiros devera receber rodapé ceramico,
minimo PI-4, na cor e dimensBes semelhantes ao piso existente no ambiente em que estiver
sendo instalado;

PINTURA

Seré realizada a limpeza, remocédo e lixamento da pintura existente. Onde houver mofo,
sera tratado com agua sanitaria e limpeza adequada. Caso haja indicios de infiltracdo, sera feita a
correcdo antes da aplicagdo da nova pintura. Apds esse tratamento, prosseguiremos com as
demais etapas do processo.

o PINTURA EXTERNA
Para pintura, deveré ser limpa toda a area das fachadas;

Deverd ser aplicado impermeabilizante de parede na area dos barrados (aproximadamente
60cm) podendo ser utilizado produto como o vedapren, sikatop 100, viaplus 1000 ou similar em
gualidade;

Devera ser aplicado uma deméo de fundo selador em todas as paredes que sofreram
intervencoes;

Devera ser aplicado duas demé&os de tinta acrilica nas fachadas externas sobre emboco
desempenado;

Toda pintura externa devera seguir as cores definidas pela administracdo da unidade
devendo ser utilizadas tintas da marca Suvinil, Coral ou similar em qualidade;

o PINTURA INTERNA

Devera ser aplicado uma demao de massa acrilica nas paredes internas onde houve
intervencoes;

Devera ser aplicado massa acrilica para regularizagdo de acabamento das lajes dos tetos;
Devera ser aplicado uma demao de fundo selador em todas as paredes que sofreram
intervengdes;

Devera ser aplicado duas deméos de tinta acrilica nas paredes internas bem como nas
lajes de teto.

VEDACAO

Nos trechos, em projeto, representados na cor vermelha dever&o ser erigidas alvenarias de
15 vez, em blocos ceramicos furados;
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e REVESTIMENTO

Ser& necessario realizar o processo de chapisco, emboco e reboco em toda a alvenaria
nova. No caso da alvenaria existente, se houver defeitos no reboco atual, serda necessario refazé-
lo para corrigir essas falhas. Assim, garantir um acabamento uniforme e de qualidade em toda a
superficie da alvenaria;

Nas paredes da lavanderia sera executado revestimento cerdmico extra em meia parede
conforme indicado em projeto, cor e dimensao a ser definido pela administracdo da unidade.

ESQUADRIAS

Todas as esquadrias removidas, que estejam em boas condicdes, deverdo ser guardadas para
gue o proprietario defina sua destinacao

o JANELAS

Todas as janelas removidas serdo substituidas por janelas em aluminio, semelhantes as
anteriormente existentes em madeira, inclusive em dimensdes, de modo a manter o vao,
iluminacéo e ventilacdo anteriores. Deverdo ser entregues completas com ferragens, vidros lisos
de 4mm de espessura e nos banheiros vidros com acabamento tipo jateado ou similar de 4mm de
espessura.

Todas as janelas deverdo receber gradil externo que chumbado na alvenaria passando
10cm a mais para cada lado do vao da janela. Deverdo ser lixadas, receber aplicacdo de pintura
tipo zarcéo e aplicacdo de pintura esmalte sintético com a cor a ser definida pela administracdo da
unidade.

o PORTAS

Todas as portas removidas terdo seus portais, aduelas e alizares e suas folhas em
madeira de lei macica, podendo ser do tipo mexicana ou lisa (desde que sejam macicas), visando
evitar o ataque de cupins existentes nas redondezas. Inclusive com dobradicas e fechaduras
novas. A Porta do depésito serd em 2 folhas completa nas dimensdes descritas em projeto;

Todas as portas e aduelas deverédo ser lixadas;
Todas as portas e aduelas deverdo receber tratamento anticupim; e,

Todas as portas, aduelas e alizares deverdo receber aplicacdo de verniz incolor
poliuretano, duas demaos.

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA - Devera ser realizada revisdo em toda a trama de madeira
da cobertura com previsdo de substituicio de até 30%, em m2, das pecas danificadas
especialmente por infestagdo de cupins.

Deverd ser realizada aplicacdo de imunizante anticupim sobre toda a trama de madeira da
cobertura.

Devera ser instalada manta aluminizada sobre a trama de madeira que cobre as areas
internas da edificacao.
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Devera ser realizada revisdo das telhas ceramicas e reposicionamento onde se fizer

necessario com previsdo de substituicdo de até 30% das telhas.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Toda a instalacao hidraulica, devera ser devidamente revisada,

Conforme detalhe no projeto, no ambiente que se tornaré lavanderia ja existem dois pontos
de &gua que passardo a abastecer a torneira do tanque e saida para a maquina de lavar, o
posicionamento devera seguir o que estiver descrito em projeto;

Todas as instalagBes sanitarias, ralos sifonados e ralos secos deverdo ser devidamente
revisados;

Na lavanderia deverao ser instados: ralo sifonado, saida para a maquina de lavar e para o
tanque.

Devera ser fornecido e instalado sistema de tratamento de esgoto, em fibra de vidro ou
polietileno (acqualimp, Fortlev ou similar), composto de reator hibrido de fluxo ascendente e filtro
anaerobico seguindo as orientagdes do fabricante do equipamento escolhido e tera seu retorno ao
meio ambiente em forma de valas de infiltragdo conforme detalhado em projeto;

Antes da instalacdo definitiva do novo sistema devera ser removido, por empresa
especializada, os dejetos do antigo sistema de tratamento de esgoto e apos a remogéao devera ser
aterrado com solo retirado para instalagéao.

e INSTALACOES ELETRICAS

Toda a instalacdo elétrica deverd ser revisada. Devera ser observada a necessidade de
substituicdo das tomadas para o novo padrdo de trés pinos quando ndo houver; substituicdo de
placas, espelhos e suportes das tomadas e interruptores que estiverem danificadas ou fora do
padréo.

Devera ser instalado novo quadro de distribuicdo de circuitos de embutir bifasico com
capacidade para 24 disjuntores, com barramento. Deverdao ser mantidos 0s circuitos ja existentes
e acrescidos 6 novos circuitos (4 para TUG 220v ar-condicionado, 1 para TUG 220v tomadas
maquina de lavar e depésito, e, 01 para a tomada TUE 380v na lavanderia).

Devera ser passado eletroduto corrugado %2” para novas instalacdes elétricas, incluindo-se
rasgo e chumbamento, conforme especificacdo em projeto e planilha orcamentaria.

Deverdo ser instalados 6 novos pontos de Tomadas de Uso Geral (TUG) conforme
indicado no projeto elétrico (4 para os ares-condicionados, 01 tomada na lavanderia e 01 tomada
no depésito) conforme indicado em projeto.

Devera ser instalado um novo ponto de tomada de uso especifico (TUE) 380V na
lavanderia conforme indicado em projeto.

Devera ser instalado 02 interruptores do tipo tree way na cozinha conforme indicado em
projeto.

Deverédo ser instalados 2 pontos de iluminacdo completos (eletroduto, cabos e interruptor)
01 para o depésito e 01 externo sobre a porta dos fundos da lavanderia.
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Devera ser instalado duas luminarias tipo plafon em pvc com lampada nos dois novos

pontos de iluminacao.
Todos os disjuntores deverao ser no padréo din.
Devera ser instalado Interruptor Diferencial Residual (DR) — Tripolar de 63A.
Devera ser instalado Dispositivo de Protecdo de Surto de 275V 40ka — Tripolar.

Devera ser instalado novo padrdo de entrada de energia conforme especificagdo em
projeto e planilha orcamentaria, contendo aterramento e caixa de inspecao.

Devera ser passado novo eletroduto tipo canaflex 27, em vala com 20cm de largura e 30cm
de profundidade, do padrédo de entrada até o quadro de distribuicéo.

Devera ser passado cabeamento de 10mm?2 para rede de distribuicdo de baixa tenséo
conforme especificado em projeto e planilha orcamentaria, do padrdo de entrada ao quadro de
distribuicéo.

Observacbes:

- Para dimensionamento de carga do imével foram considerados chuveiros com poténcia até
4000W em caso de instalagcdo monofésica e até 7200W em ligagcdo bifasica, apés o aumento de
carga do padréo de entrada.

o LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Durante a obra devera ser feito periodicamente a remocao de todo entulho e detritos que
venham se acumular no local da obra. Depois de concluidos todos os servi¢os, executados todos
0s arremates necessarios, devera ser feita uma limpeza geral na obra e no terreno descartados os
entulhos e bota-fora habilitado para o fim.

e OBSERVACOES
Obs. 1: As medidas dos projetos de reforma possuem um arredondamento de até 3cm pois ha
uma inconstancia das larguras e esquadro das paredes existente e para facilitar a compreenséao

do projeto.

Obs. 2: Os Materiais deverdo ser aprovados pela fiscalizagéo antes de sua instalacao.

Obs. 3: No caso de ocorrerem imprevistos ou incompatibilidades entre a obra existente e a
reforma/ampliacdo, é imprescindivel comunicar imediatamente ao projetista, a fim de que sejam
prontamente adotadas as solu¢gbes adequadas.

GENERALIDADES

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressoes e abreviaturas serdo utilizadas nestas
Especificages:

FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgdo de Execuco.
LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitacéo, objeto destas Especificacdes.
CONTRATADA - Empresa responsavel pela execucao da obra.
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As LICITANTES deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentacdo das
propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das instalacdes, da extensdao dos
servigos a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessérios a sua perfeita execucdo. Os
aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou
omissos nestas especificacdes ou orgcamentos, deverdo ser apresentados através do e-mail

disponibilizado no Edital.

Apés esta fase, qualquer ddvida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, nao
cabendo qualquer recurso ou reclamag¢do, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de
servicos nao previstos nos orcamentos apresentados por ocasido da Licitacao.

Serdo de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmacdo de todos os
guantitativos das planilhas de custos e servigos, conforme anexo.

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo considerados
como justificativa para a ndo-execuc¢ao dos servigos previstos em sua totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de pregos global.

Todos o0s materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas Especificagdes.

Apos a contratacdo, devera a CONTRATADA analisar todos os servicos juntamente com a
FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificacdo e dos projetos e 0os que, embora ndo tenham
sido citados, sdo necessérias a fixagdo, instalacdes e ao perfeito funcionamento dos diversos
elementos que compdem a obra devem ser considerados nas propostas.

Seréo utilizadas as seguintes Normas e Especificacdes Técnicas:
Normas da ABNT;
O plano de manejo e demais normativas da unidade de conservacéo (UC).

Regulamentos das Concessionarias de energia elétrica, dgua e esgotos e outras que
eventualmente atuem sobre a area.

Legislag&o sobre Seguranga e Medicina do Trabalho.

Observacgédo: Toda e qualquer parte da obra s6 podera ser executada atendendo simultaneamente
no que couber -- as Normas da ABNT, da UC, aos Regulamentos das Concessionarias, ao Cédigo
de Seguranca contra Incéndio e Péanico, a Legislacdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e
a estas Especificacdes Técnicas.

A administracdo dos servicos sera feita por um Responsavel Técnico da empresa, devidamente
cadastrado no CREA-CE ou CAU, que conduzir4d diretamente a execucdo dos servicos,
assessorada por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem necessarios.

A CONTRATADA deverd providenciar e pagar as A.R.T. ou R.R.T. para a execucdo das obras
junto ao Conselho Regional pertinente, da fiscalizagéo e dos outros profissionais e empresa, para
salvaguardar os interesses quanto a finalidade dos servicgos.
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Os funcionarios da CONTRATADA deverao observar rigorosamente todas as regras de ocupacao
e boa conduta, no canteiro de obras, além das Leis ambientais e os regulamentos especificos da
uUC.
Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias, Normas ou
Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a Fiscalizacao,
gue diligenciara a adequacéo a Legislacdo pertinente e decidird sobre a execucao do servico.

As especificacfes, planilhas e desenhos sdo documentos que se complementam.

Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que ndo explicitados nos demais, faz
parte dos servicos a serem executados na obra.

As especificacbes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o0 maximo
de cuidado pela CONTRATADA.

Em todos 0S casos omissos ou suscetiveis de dulvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo.

E assegurado a FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensio das obras servicos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que essa tenha direito a
qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacdo sobre servicos
executados, ou material posto na obra, em desacordo com estas Especificacfes.

Os servigcos executados pela CONTRATADA deverdo apresentar sempre bom acabamento,
perfeitos funcionamento e seguranca.

Caso esses principios ndo sejam observados, a FISCALIZACAO podera exigir que 0s mesmos
sejam totalmente refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera retirar do local da obra todo material rejeitado pela FISCALIZACAO até,
no maximo, o final da obra, sob risco de penalizacdo em caso de descumprimento.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da notificagéo
escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado da
CONTRATADA que, a critério da FISCALIZA(;AO, venha a mostrar conduta inadequada ou
incapacidade técnica.

Vigilancia e Controle: Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a seguranca e controle do
canteiro de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado na obra sera
devidamente uniformizado e identificado e portar todos os EPI necessarios (botina, cal¢a, camisa,
capacete etc.).

Sera registrada, diariamente, no “Diario de Obras” a relagdo atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades executadas, condicdes
climéticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e possiveis fugas da rotina planejada;

Seguranca do Trabalho: A CONTRATADA devera observar as diretrizes previstas na Norma de
Condicoes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo, da Secretaria de Seguranca
e Saude no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na sua versdo mais atualizada, e as
recomendacdes da Fiscalizacdo da Delegacia Regional do Trabalho. Correra por conta exclusiva
da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho que ocorra com seus
funcionarios. A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de protecdo individual para seus
funcionarios.
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Caso haja circulacdo de pessoas no local da obra, devem ser adotadas medidas de seguranca,
sinalizacéo e isolamento de areas, de modo a prevenir riscos de acidentes.

A contratada devera observar e cumprir toda a legislacdo e normativas ambientais relacionadas a
gestdo e gerenciamento de residuos solidos, em especial de residuos de construgdo civil. Todo o
entulho ou sobra de material devera ser levado para fora do Parque Nacional e ser disposto
adequadamente em locais devidamente licenciados / autorizados. O sistema de esgotamento
sanitario devera atender as normativas NBR-ABNT aplicaveis.

E proibida a caca de animais silvestres de qualquer espécie.

E proibido o corte de vegetacdo nativa para utilizagdo como lenha, bem como o aproveitamento
de madeira caida.

O Projeto GEF Terrestre possui um Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) - ANEXO
abrangente que avaliou os potenciais impactos ambientais e sociais da execucdo de todas as
acOes do Projeto e apresentou um plano para a sua gestdo ambiental e social. O PGAS fornece
orientagdo para a execugdo do projeto de modo que 0 mesmo atinja 0s seus objetivos
identificando, evitando, mitigando e/ou compensando quaisquer impactos sociais e ambientais
negativos, advindos da sua implementacédo. Neste contexto, no que for aplicavel a esta obra, a
contratada deve observar e seguir as disposi¢cdes do PGAS.

Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA dara as
garantias exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Cédigo de Defesa do Consumidor); caso
sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA devera
fornecer, quando solicitada, uma coépia da nota fiscal e o certificado de garantia destes
equipamentos e/ou materiais.

MATERIAIS A EMPREGAR: Todo e qualquer insumo de construcdo utilizado na presente obra
devera estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes. Os materiais de
acabamento (ceramicas, pisos, rodapeés, lougas, metais e tintas) antes de serem comprados pela
CONTRATADA deverdo ser aprovados previamente pela FISCALIZACAO e/ou pelo servidor da
Unidade. Nao serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que séo
exigidas nestas Especificages.

Os materiais a empregar serdo fornecidos e transportados pela CONTRATADA, devendo ser
todos de primeira qualidade e obedecerao as prescricdes das Normas da ABNT. A expresséao de
"primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes grada¢fes de qualidade de um mesmo
produto, a gradacg&o de qualidade superior. SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS -
Os materiais especificados sO0 poderdo ser substituidos mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO por outros similares e desde que possuam as seguintes condicdes de
similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia técnica
(tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao) e mesma ordem de grandeza de preco.

Quando nas especificacbes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas
especificacfes se destinam a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, cabendo materiais
de qualidade equivalente, mediante aprovacao da fiscalizacéo.

O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo s6 poderdo ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias: Declaracdo que a substituicao se fara sem
O6nus para a CONTRATANTE; Apresentagcdo de provas das condicdes de similaridade
compreendendo, se necesséario, um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnoldgico iddneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela
FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.
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No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentard uma proposta de substituicdo para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou
esta indicara o seu substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o valor do material
supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa para a mudanca da
especificacao.

PRAZO DE EXECUGCAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O prazo total para execucao dos servicos é de 08 (oito) semanas, apds assinatura do contrato ou
Pedido de Compra.

FORMADE | ppaz0 PARA
PAGAMENTO gl
" PRAZO PARA | 72 DOVALOR %gSR'?gIS
PRODUTO| DESCRICAO TOTAL DO
ENTREGA APROVAR O
CONTRATO DE
PRODUTO
CADA (Dias uteis)
ENTREGA
MEDICAO DE
SERVICO DE o
01 CONSTRUCAO 15 DIAS 21,46% 15 DIAS
CIVIL 01
MEDICAO DE
SERVICO DE o
02 CONSTRUCAO 30 DIAS 45,49% 15 DIAS
CIVIL 02
MEDICAO DE
SERVICO DE .
03 CONSTRUCAO 45 DIAS 20,49% 15 DIAS
CIVIL 03
MEDICAO DE
SERVICO DE .
04 CONSTRUCAO 60 DIAS 12,55% 15 DIAS
CIVIL 04

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento seri efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, a partir do recebimento e
verificacdo, no Funbio, contra a apresentacdo da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite
- TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, responsavel pelo recebimento e aceite,
atestando que os servicos foram prestados em conformidade com o solicitado, atingindo os
objetivos).

Estdo inclusos no custo da contratagdo a remuneracdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA, bem como todos 0s encargos sociais estipulados na legislacdo fiscal e
trabalhista.
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7. HABILITAGAO TECNICA

Entende-se a necessidade de comprovacgéo da capacidade técnica da empresa prestadora
de servicos, por meio da apresentacdo de Atestados Técnicos que demonstrem sua experiéncia
na realizacao de pelo menos 03 (trés) obras de construcao civil, onde também foram prestados os
servicos requeridos neste relatério, e que apresentem caracteristicas semelhantes em termos de
porte, prazos e escopo desta selecdo. Essa comprovacao deve ser feita por meio de atestados
devidamente registrados no CREA, fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome da
empresa proponente.

Lembramos que na selecdo prevé a realizacdo de visita técnica obrigatéria para
participacdo do processo, gerando um documento de comparecimento ao local onde sera
realizado a obra/reforma.

E necessario que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da selecao,
profissionais de nivel superior que possuam registro da empresa e dos profissionais responsaveis,
devidamente registrado(s) no CREA.

A Empresa devera contar com 0s seguintes profissionais na equipe chave:

*Coordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiéncia em Coordenacdo de
execucgdo de obras de construgéo civil, servigos elétricos, servigos hidrossanitarios, e servigos de
implementacdo de projeto de protecdo contra incéndio, com caracteristica semelhantes, porte e
prazos compativeis com o objeto da selegao.

*Mestre de obras ou encarregado geral de obras, com experiéncia em execucdo de obras
de construcao civil, servicos elétricos, servicos hidrossanitarios, com caracteristica semelhantes,
porte e prazos compativeis com o objeto da selecao.

8. OBRIGACOES

7.1. OBRIGACOES DO ORGAO GESTOR

o Prestar todas as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem
como disponibilizar-se para reunides;

e Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim como
convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e sanar duvidas;

e Avaliar os produtos de cada etapa em até 20 dias uteis, no maximo, podendo recusar e
solicitar ajustes.

7.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Prestar todos os servicos e informacBes contidas nos projetos rigorosamente em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias locais e legislacfes estaduais,
€,

e Estar durante a obra em contato com o responsavel pelo acompanhamento técnico e
contratante para troca de informacgdes, documentos, orientagcées técnicas, definicdo de
tarefas, ajustes, e outros relacionados diretamente aos servicos, fornecendo sempre que
solicitado informag@es sobre a conducéo dos trabalhos;
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e Estar disponivel durante a execucdo das obras para sanar qualquer duvida e resolver

gualquer problema relativo aos servicos prestados.

e Disponibilizar EPI compativel com a atividade executada. Cumprir todas as exigéncias
trabalhistas constantes nos compéndios normativos vigentes e sindicatos locais.

e Cumprir com as exigéncias relacionadas a

As reunides entre contratado e supervisor técnico poderdo ocorrer virtual ou outra forma
acordada, mas se necessario a contratada deverd prever a necessidade de reunido
presencial. A entrega dos produtos podera acontecer por e-mail ou outra forma acordada.

9. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento do servico descrito nesta especificacdo sera de responsabilidade do
engenheiro civil designado ap0s a contratagao.

10. MAPA DE LOCALIZACAO

Mapa de Localizacdo da Sede da APA Serra da Ibiapaba:
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11. ANEXO FOTOGRAFICO
™

Foto 3. Teto do banheiro 1. Foto 4. Vis&o geral do banheiro 1.



Foto 5. Pia do banheiro 1.

Foto 7. Area do box do banheiro 2.

Foto 6. Banheiro 2.

Foto 8. Entrada do banheiro 2.



Foto 9. Foto do quarto. Foto 10. Teto do quarto.
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Foto 11. Entrada da cozinha. A tho 12. Cozinha.




Foto 1. Teio cozinha.

Foto 15. Pia da cozinha. Foto 16. Revestimento da cozinha.
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Foto 17. Porta de entrada da cozinha. Foto 18. Visdo da éarea de servico + pia da
cozinha.
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19. ‘éhtradékda sala. 4 Foto 20. Visao do rodapé.
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Foto 21. Janela do quarto. Foto 22. Armri do quarto.

Foto 23. Janela do quarto. Foto 24. Teto pr6ximo a armario do quarto.




Foto 25. Vis&o entre os comodos. Foto 26. Vis&o geral do armario do quarto.

Foto 27. Porta de entrada e garagem.
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Foto 28. Vista externa da lateral direitaacasa.



Foto 29. Vista externa da lateral esquerda da casa.
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Foto 30. Continuacdo da vista da lateral direita da casa.
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0 32. | Foto 33. Vista da parede com infiltragéo.
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Foto 35. Vista da lateral direita da casa.



