ESPECIFICACAO TECNICA n° 2025.0204.00097-0

ESPECIFICACAO TECNICA PARA CONTRATAGCAO DE PESSOA JURIDICA
ESPECIALIZADA PARA RESTAURACAO DA VEGETACAO NATIVA NO PARQUE
ESTADUAL DA SERRA DO CONDURU

1. OBJETIVO

Contratacdo de servico de pessoa juridica para a execugao da Restauracdo da
Vegetacdo Nativa no Parque Estadual da Serra do Conduru, através do manejo de
especies exoticas invasoras da flora e plantio de enriquecimento com espécies do

grupo de diversidade e preenchimento, em 51 hectares.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Publico Federal e Ministério Publico
Estadual da Bahia, homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o
Estado da Bahia (representado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia
(SEMA-BA) e Casa Civil), a mineradora BAMIN, o Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hidricos (INEMA) e o Municipio de llhéus-BA.

Seu objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentavel, a integridade ambiental, as
fungdes ecoldgicas e os servigos ecossistémicos da regido de instalagdo do Porto Sul,
por meio de agdes integradas destinadas a prevenir, em escala de paisagem, danos
ambientais evitaveis e mitigar impactos néo evitaveis decorrentes da implantagao do

empreendimento.

Neste contexto, o FUNBIO — Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — que atua desde

1995 em todo o territorio nacional, € a instituigdo selecionada responsavel pela gestao



dos recursos financeiros do TCSA Porto Sul, por meio da aquisigdo e contratagao de

bens e servigos/consultorias.

A Regido de Referéncia do TCSA Porto sul esta localizada na sub-bacia hidrografica
do rio Almada, na bacia hidrografica do Leste, local onde est&o inseridas unidades de
conservagao estaduais e municipais de uso sustentavel e de protecao integral e o
proposito de recompor a vegetacdo é o de mitigar os impactos das supressdes
ocorridas no territorio, recompondo a paisagem e mantendo ativos os corredores de

vegetacao.

2.1 Parque Estadual da Serra do Conduru

O Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), criado através do Decreto n°
6.227/97, localiza-se no sul do estado da Bahia abrangendo parte dos municipios de
llhéus, Itacaré e Uruguca, e possui uma area de aproximadamente 9.275 ha. O Parque
esta inserido em areas das Regides de Planejamento e Gestéo das Aguas (RPGAs)
VIl — Leste e VIl - Rio de Contas. Sua vegetacédo é caracterizada pela Floresta
Ombrdfila Densa do bioma Mata Atlantica e, de acordo com estudo realizado na area,
identificou-se 458 espécies de arvores por hectare, sendo considerado um recorde

mundial de biodiversidade.

A rede hidrografica da regidao do Parque Estadual da Serra do Conduru é composta
por afluentes do rio Almada, do rio de Contas e outros rios de médio e pequeno porte
que formam pequenas bacias hidrograficas que desaguam diretamente no mar
(BAHIA/SEMARH, 2005).

Em virtude dos altos indices da biodiversidade e de endemismo a regido €
considerada de grande prioridade para a conservacdo e destaca-se como uma das
zonas nucleo da Reserva da Biosfera do Programa “Man and the Biosphere” MAB —
UNESCO, sendo area nucleo do Corredor Central da Mata Atlantica na regido Sul do

estado da Bahia.

Entretanto, o Parque Estadual da Serra do Conduru se mostra bastante fragilizado
pela presengca de plantas exdticas invasoras. Algumas dessas espécies estdo

amplamente disseminadas na unidade e na regido, especialmente jaqueira
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(Artocarpus heterophyllus) e dendé (Elaeis guineensis). Outras, apresentam
ocorréncia apenas em pequenas areas cuja erradicagao € altamente viavel, como no
caso de jasmim (Hedychium coronarium), comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia
seguine), crote-de-defunto (Cordyline fruticosa), dracena (Dracaena fragrans),
girassol-mexicano (Tithonia diversifolia) e, possivelmente, cravo-da-india (Syzygium
aromaticum). Como também espécies que houve introdugao e cultivo que néo tem
comportamento invasor agressivo, como o cacau (Theobroma cacao) e a mangueira
(Mangifera indica), mas que dificultam a regeneracao natural em fungc&o de processos

alelopaticos, o que também torna desejavel a sua eliminagao.

Especificamente, o manejo em uma das areas proposta nessa especificacao,
denominada de Alambique, situada do lado sudoeste do parque, compreende uma
area de floresta ciliar bastante dominada por jaqueiras (Artocarpus heterophyllus) e
com alta frequéncia de dendé (Elaeis guineensis). Também estdo presentes jambo
(Syzygium jambos), cravo-da-india (Syzygium aromaticum), jameldo (Syzygium
cumini) e outras arvores frutiferas como abacate (Persea americana), coqueiro (Cocos
nucifera) e mangustdo-amarelo (Garcinia cochinchinensis). Uma antiga avenida onde
havia casas esta tomada por hibiscos (Malvaviscus arboreus) e ja ndo se vé sinal das
construcdes. A faixa de dominio da linha de tensdo que passa no local e outras areas

abertas encontram-se dominadas por braquiaria (Urochloa brizantha).

2.2 Manejo de Espécies Exéticas Invasoras

No Brasil, ja foram registradas 386 espécies exodticas invasoras e 11.263 ocorréncias
de invasédo, catalogadas no banco de dados integrado ao grupo tematico sobre
espécies exodticas invasoras (I3N) da Rede Interamericana de Informagé&o sobre
Biodiversidade (IABIN), gerenciado no Brasil pelo Instituto Horus de Desenvolvimento

e Conservacado Ambiental e pela The Nature Conservancy (TNC).

De acordo com a Resolugdo CONABIO n° 05/2009, as espécies exoticas invasoras
estdo assumindo no Brasil grande significado como ameaca real a biodiversidade, aos
recursos genéticos e a saude humana, ameacgando a integridade e o equilibrio dessas

areas, e causando mudangas, inclusive, nas caracteristicas naturais das paisagens.



A disseminacéo de espécies exoticas leva a homogeneizagao dos ambientes, com a
destruicdo de caracteristicas peculiares que a biodiversidade local proporciona e a
alteracao nas propriedades ecologicas essenciais. Tais alteragdes sdo exemplificadas
pelas modificagdes dos ciclos hidricos e de nutrientes, da produtividade, da cadeia
trofica, da estrutura da comunidade vegetal, da distribuicdo de biomassa, do acumulo
de serrapilheira, das taxas de decomposigao, dos processos evolutivos e das relagdes
entre plantas e polinizadores, além da dispersdo de sementes. As espécies exdticas
podem, ainda, gerar hibridos com espécies nativas, colocando-as sob ameaca de
extingdo (Resolugdo CONABIO n°05/2009).

As espécies exoéticas da flora e da fauna estdo distribuidas pelo territério baiano,
inclusive nas Unidades de Conservagado de Protecdo Integral, e muitas destas sao
invasoras, podendo se tornar uma ameaca as espécies nativas, na medida em que

contribui para a alteragao da diversidade genética, de espécies e ecoldgica.

No estado da Bahia, pode-se destacar a presenca de algumas espécies exoéticas
invasoras, como por exemplo: Braquiaria (Urochloa subquadripara), Tartaruga-de-
orelha-vermelha (Trachemys scripta), Tigre-d'agua (Trachemys dorbigni), Javali (Sus
scrofa), Pinus (Pinus sp.), Dendezeiro (Elaeis guineensis), Gar¢a-vaqueira (Bubulcus
ibis), Acacia-australiana (Acacia mangium), Caramujo-gigante-africano (Achatina

fulica), Tilapia (Oreochromis macrochir) e outros.

Em Unidades de Conservacao (UC), a invasao de espécies exéticas € considerada a
primeira causa de perda de biodiversidade. A Estratégia Nacional de Espécies
Exéticas Invasoras propoe as agdes para o controle destas espécies, prioritariamente,
nas Unidades do Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo — SNUC, com

énfase inicial para as de Protecéao Integral.

3. LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

A area de abrangéncia dessa contratagéo esta localizada no Parque Estadual da Serra
do Conduru - PESC, inserido nos municipios de llhés, Uruguca e ltacaré (BA), e
corresponde a uma area aproximada de 51 hectares.



Parque Estadual do Condu

Figura 01. Area de intervencao, inserida no PESC.

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

A empresa contratada devera executar o servigo, de acordo com as especificacdes
estabelecidas neste documento, e havendo necessidade de alteracdo, as sugestdes
devem ser apresentadas ao FUNBIO, a fim de aprovacao pela EQUIPE DE
SUPERVISAO, formada por técnicos do INEMA.

Os servigcos deverao ser executados no prazo estipulado nesta especificacéo técnica.
Para isso, a area indicada devera ser dividida em quatro quadrantes (Q1, Q2, Q3 e
Q4) a serem georreferenciados e indicados pela CONTRATADA no Plano de Trabalho
e a execugao do manejo devera se dar em um quadrante de cada vez. Os quadrantes

serao a unidade de medida para o pagamento dos servigos.

Os poligonos, apresentados no mapa no item 3 desse documento, sdo separados pela

rodovia BA-653 e os quadrantes devem ser divididos da seguinte maneira:

e Q1 deve conter 15 hectares do poligono amarelo do mapa;
e Q2 deve conter 15 hectares poligono amarelo do mapa;

e Q3 deve conter 10,5 hectares do poligono azul do mapa;



e Q4 deve conter 10,5 hectares poligono azul do mapa;

O Responsavel Técnico devera acompanhar presencialmente todas as

atividades de campo realizadas.

Ao final de cada atividade, em cada quadrante, a EQUIPE DE SURPEVISAO mais
o Responsavel Técnico realizara visita técnica na area a fim de monitorar do
quantitativo do material lenhoso manejado, e acompanhamento do

desenvolvimento da atividade in loco.

4.1 ATIVIDADE 01 - Manejo de Espécies Exéticas Invasoras

A atividade é pautada principalmente no quantitativo de individuos a serem
eliminados, levando em consideracdo as espécies e a faixa etaria de

desenvolvimento, sendo plantulas, jovens e adultas.

Ressalta-se que nao sera permitido o uso de herbicida, mesmo em quantidades
minimas permitidas pelo Ministério da Agricultura, devido ao risco de contaminagao
do solo e/ou do lencol freatico, devendo a CONTRATADA realizar o manejo apenas

de forma manual e/ou mecanizada.

Portanto, para a execugdo do manejo de espécies exoticas invasoras a

CONTRATADA devera utilizar apenas os equipamentos listados no quadro abaixo:

EQUIPAMENTO/MAQUINA Motosserra
Motopoda
Rocadeira
FERRAMENTAS Facao
Enxada
Enxadete
Bisco
Tesoura de poda
Enxoé
Apetrechos de apoio Corda
Escada




Para o manejo propriamente dito, a CONTRATADA devera observar as seguintes

orientacdes:

4.1.1 Para o manejo das espécies arboreas:

As plantulas com didametro abaixo de 03 cm, considerando uma altura
aproximadamente de 15 cm: deverdo ser retiradas manualmente,
acondicionadas de forma que dificulte seu enraizamento, realocando do local
para uma area externa.

Os individuos jovens com diédmetro entre 04 cm a 10 cm, considerando uma
altura aproximadamente de 15 cm: deverao ser arrancadas com ajuda do
enxadete.

Para os individuos jovens com Diametro a altura do peito (DAP) entre 05 cm e
40 cm: devem ser eliminadas com o auxilio de facdao, enxadete e/ou
motosserra.

Para os individuos jovens com DAP entre 40 cm e 60 cm: deverao ser
eliminadas através de anelamento do tronco com facao e/ou enxo.

Para as arvores adultas com DAP acima de 60 cm: deverdo ser eliminadas por
anelamento do seu tronco, com o uso de motosserra.

As arbdreas serao abafadas com seu proprio material.

4.1.2 Para a espécie Elaeis guineensis (dendé)

Plantas jovens, ainda sem tronco aparente: eliminagdo com o enxadete ou
destruir a gema apical com ferramenta cortante (facado).

As plantas jovens com o caule em formagdo s&o cortadas com o
facdo/motosserra até eliminar seu nucleo vegetativo.

Individuos adultos com elevada altura sdo eliminadas com derruba total,
escolhendo a posigdo mais segura e com menos impacto no ambiente em

regeneragao.

4.1.3 Para rebaixamento de copa e eliminagao de galhos mais altos, a CONTRATADA

podera utilizar motopoda.



4.1.4 Atécnica de anelamento/roletamento devera sempre atingir o xilema de forma

a interromper o fluxo da seiva elaborado, atingindo o sistema radicular por inanigéo.

4.1.5 Todo o material eliminado devera ser retirado da area com excecdo dos
individuos com DAP acima de 40 cm, que apés o anelamento do tronco, nao ira ser

seccionado/derrubado.

416 Para as plantas e arvores eliminadas utilizamos a técnica do
recobrimento/abafamento com o préprio material do expurgo recortado, dificultando
seu rebrotamento, assim como efetuar o corte vertical no tronco facilitando o

apodrecimento por presenga de umidade e atuagao fungica.
4.1.7 As arbustivas e as herbaceas serao retiradas do local.

Sempre que possivel o material recortado sera disponibilizado em curva de nivel,

minimizando o efeito erosivo do solo e conservando os recursos hidricos.

4.1.8 Espécies arbustivas e herbaceas devem ser eliminadas com o corte total do
caule e retiradas com o enxadete pela raiz. Todo seu expurgo recoberto totalmente

impedindo a brotacdo ou transportado para fora da area manuseada.

4.1.9 Lista de espécies



Especificagao

Nome cientifico

Nome comum

Espécies Arboreas

Annona muricata Graviola
Artocarpus altilis Fruta-pao
Artocarpus heterophyllus Jaqueira
Citrus sp. Tangerina
Citrus x aurantium Lim&o-rosa
Citrus x sinensis Laranjeira
Coffea sp. Café
Garcinia cochinchinensis Mangustdo-amarelo
Managifera indica Mangueira
Myrciaria trunciflora Jabuticaba
Persea americana Abacateiro
Psidium guajava Goiabeira
Spondias dulcis Cajarana
Syzygium aromaticum Cravo-da-india
Syzygium cumini Jamelao
Syzygium jambos Jambo
Terminalia catappa Amendoeira
Theobroma cacgéo Cacau
Theobroma grandiflorum Cupuacu
Pouteria caimito Abiu
Aleurites moluccana Nogueira
Bixa orellana Urucum
Clitoria fairchildiana Sombreiro
Delonix regia Flamboyant
Eucalyptus sp. Eucalipto
Hevea brasiliensis Seringa
Pinus sp. Pinus
Pachira aquatica Castanheira
Erythrina cf. crista-galli Corticeira
Cocos nucifera Coqueiro

Dendrocalamus sp.

Bambu-gigante

Elaeis guineensis

Dendé

Espécies arbustiva

Grevillea banksii Grevilha-ana
Hedychium coronarium Jasmim
Malvaviscus arboreus Hibisco

Tithonia diversifolia

Girassol-mexicano

Yucca elephantipes

luca-elefante

Alpinia zerumbet

Lipordina

Calliandra cf. brevipes

Pincel-de-estudante

Cordyline fruticosa

Crote-de-defunto

Dracaena fragrans

Dracena

Dracaena fragrans

Dracena




Areca cf. triandra Areca-bambu (sudesde/sul)
Cycas sp. Palmeira-sagu

Espécies herbaceas Dieffenbachia seguine Comigo-ninguém-pode
Hedychium gardnerianum Gengibre-vermelho
Nao identificada Capim-chorao
Nao identificada Amendoim-forrageiro
Zingiber zerumbet Lirio-verde-branco
Urochloa brizantha Braquiaria
Musa paradisiaca Bananeira

4.1.10 Quando se fizer necessario a mudanga nas especificagdes dos materiais ou
substituicdo de algum material por seu equivalente por iniciativa da CONTRATADA,
esta devera apresentar solicitacdo por escrito & EQUIPE DE SUPERVISAO,
minuciosamente justificada. Entende-se por equivalente material ou equipamento que
tem a fungdo e o mesmo desempenho técnico. Tais substituicbes ndo devem
comprometer a execucdao dos servigcos conforme especificados. As solicitacoes
deveréo ser feitas em tempo habil para que ndo venham prejudicar o andamento dos
servigos, como também, para ndo dar causa a possiveis prorroga¢des de prazo,
competindo & EQUIPE DE SUPERVISAO decidir a respeito da substituigéo.

4.2 ATIVIDADE 02 — Monitoramento e manutenc¢ao das areas manejadas

O acompanhamento, monitoramento e manutencdo deverdo ser iniciados apos 60
dias da conclusao das atividades de manejo (de cada quadrante), com o controle da(s)
espécie(s) exodtica(s) invasora(s) que venham a rebrotar, e observando se estdo em

processo de decomposicao.

Caso seja necessario, a CONTRATADA devera realizar novas atividades que

dificultem o desenvolvimento daquela espécie na area.

4.3 ATIVIDADE 03 - Plantio de enriquecimento e preenchimento

A CONTRATADA devera, apés a atividade de manejo e retirada das espécies exdticas,
realizar o plantio de no minimo 10 mil mudas de espécies com no minimo 80 cm de

altura, sendo 5 mil de diversidade (espécies que possuem o crescimento mais lento e
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menor cobertura de copa quando comparadas as espécies de preenchimento), ou

seja, de espécies secundarias tardias e as climacicas e 5 mil de preenchimento.

Para o plantio, a CONTRATADA devera realizar um coroamento pontual, e a abertura
de bergco com auxilio de enxadao ou cavadeira articulada, ou com a utilizacdo de
equipamento mecanico (“moto-coveadeira”), apresentando dimensdes minimas de 30

cm de didmetro e 50 cm de profundidade.

Durante o plantio, a mesma devera realizar adubagéo através de composto organico,
aproximadamente 2 litros, 200 gramas de calcario e 200 gramas de fosfato natural por

muda.

Para as acbes de plantio, a CONTRATADA devera adquirir as mudas necessarias,
prioritariamente em viveiros instalados na mesma regiao do parque, regularizados no
RENASEM de acordo com a Lei Federal 10.711 de 05 de agosto de 2003, ou em
processo de regularizagdo. Quanto a lista de espécies, a CONTRADA devera
apresentar sua proposta no Plano de Trabalho de acordo a disponibilidade das mudas
nos viveiros. O plantio das mudas devera considerar as condigdes climaticas, levando

em consideracido a umidade apropriada do solo.

O plantio pode ser iniciado nos quadrantes em que a CONTRATADA finalizar o manejo
das espécies exoticas invasoras e devera observar o que foi aprovado no Plano de
Trabalho.

Vale destacar que a CONTRATADA devera encaminhar para a EQUIPE DE
SUPERSAO a lista de espécies selecionadas para aquisicdo e plantio, a fim de

aprovagao, com um prazo minimo de 60 dias (antes do plantio).

5. PRODUTOS, PRAZO DE EXECUGAO E DESEMBOLSO

A CONTRATADA devera executar os servigos no prazo maximo de 12 (doze) meses,

observando os prazos de cada produto a ser entregue, conforme planilha abaixo.

PRAZO DA ENTREGA
PRODUTOS (a partir da assinatura | 20 DA | DESEMBOLSO

ANALISE
do contrato)

PRODUTO |

. . .
Plano de trabalho 20 dias 15 dias 10%
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PRODUTO Il
80 dias 15 dias 20%
Relatério Técnico — Q1
PRODUTO Il
_ _ 140 dias 15 dias 20%
Relatorio Técnico — Q2
PRODUTO IV
. 200 dias 15 dias 20%
Relatorio Técnico — Q3
PRODUTO V
_ _ 260 dias 15 dias 20%
Relatorio Técnico — Q4
PRODUTO VI
. _ 320 dias 15 dias 10%
Relatério Técnico

A CONTRATADA devera entregar os seguintes produtos comprobatérios da correta

execucao das atividades:

a) Produto I: Plano de Trabalho contendo o planejamento detalhado com cronograma
das ac¢des a serem realizadas em campo e arquivo georreferenciado contendo a area
de cada quadrante (Shapefile polyline), que devera ser entregue no prazo de 20 (vinte)

dias.

b) Produto Il: Relatério técnico fotografico detalhado (fotos coloridas com alta
resolucao), contendo o detalhamento das atividades de manejo de espécies exoticas
da flora desenvolvida, com a identificacdo da espécie e a quantidade manejada e a
técnica de manejo utilizada, relativas ao Quadrante 01, que devera ser entregue no

prazo de 80 (oitenta) dias.

c) Produto Ill: Relatério técnico fotografico detalhado (fotos coloridas com alta
resolucao), contendo o detalhamento das atividades de manejo de espécies exoticas
da flora desenvolvida, com a identificacdo da espécie e a quantidade manejada e a
técnica de manejo utilizada, relativas ao Quadrante 02, bem como o detalhamento da
atividade de monitoramento e manutencao do Quadrante 01, que devera ser entregue

no prazo de 140 (cento e quarenta) dias.
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d) Produto IV: Relatério técnico fotografico detalhado (fotos coloridas com alta
resolucao), contendo o detalhamento das atividades de manejo de espécies exoticas
da flora desenvolvida, com a identificacdo da espécie e a quantidade manejada e a
técnica de manejo utilizada, relativas ao Quadrante 03, bem como o detalhamento da
atividade de monitoramento e manutengao do Quadrante 02, que devera ser entregue

no prazo de 200 (duzentos) dias.

e) Produto V: Relatdrio técnico fotografico detalhado (fotos coloridas com alta
resolucao), contendo o detalhamento das atividades de manejo de espécies exoticas
da flora desenvolvida, com a identificagao da espécie e a quantidade manejada e a
técnica de manejo utilizada, relativas ao Quadrante 04, bem como o detalhamento da
atividade de monitoramento e manutencao do Quadrante 03, que devera ser entregue

no prazo de 260 (duzentos e sessenta) dias.

f) Produto VI. Relatério técnico fotografico detalhado (fotos coloridas com alta
resolucao) contendo o detalhamento das atividades de monitoramento e manutengao
do Quadrante 04, bem como o detalhamento da atividade de plantio, contendo a
identificacdo e quantidade das espécies plantadas e a documentacido comprobatoria
de aquisi¢cdo. O produto VI devera ser entregue no prazo de 320 (trezentos e vinte)

dias.
Vale destacar ainda, as seguintes observacoes:

e Todos os produtos seréo validados pela EQUIPE DE SUPERVISAO no prazo de 15
(quinze) dias.

¢ Os pagamentos serao efetivados mediante aprovacao do respectivo produto.

¢ O prazo maximo para inicio dos servicos em campo sera de 10 dias a contar da
data da aprovacao do plano de trabalho.

e Todamao de obra devera estar embutida no fornecimento dos servigos contratados.

e E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos materiais, insumos e
equipamentos.

¢ ACONTRATADA devera fornecer e fiscalizar o uso dos Equipamentos de Utilizacao
Individual — EPI, podendo ter suas atividades suspensas, quando n&o utilizados da

forma correta.
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A CONTRATADA somente podera pedir prorrogagao do prazo quando ocorrer
interrupcéo dos trabalhos por motivo de forga maior ou casos fortuitos que possam
caracterizar impedimentos absolutos para o cumprimento das obrigagdes assumidas
ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para a execucdo dos trabalhos,
caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Ndo se incluem entre os casos
fortuitos os riscos proprios do empreendimento. O plano de trabalho devera considerar
as caracteristicas climaticas da regido de acordo com o periodo da assinatura do

contrato.

Qualquer previséo de atraso na execugéo do plano de trabalho deve ser informada
oficialmente a EQUIPE DE SEPERVISAO e ao FUNBIO para que esses tomem as

providéncias cabiveis.

Nenhuma alteracédo de escopo ou prazo dessa contratagdo podera ser realizada sem
a aprovagéo prévia do FUNBIO e da EQUIPE DE SUPERVISAO.

5.1 Apresentagao dos Produtos
A CONTRATADA devera apresentar:

e Todos os produtos deverao ser redigidos em portugués e revisados de acordo com

a gramatica vigente.

o Aformatacao dos produtos entregues devera ser baseada nas normas vigentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica (IBGE) ou outras normas especificas.

¢ As imagens devem ser entregues em arquivos de alta resolugao, em formato .tiff

ou .jpeg, georreferenciadas, conforme o caso.

e Os arquivos de texto devem estar em formado .docx e as planilhas em formato

XIsx. e devem ser entregues em meio digital, conforme normas da ABNT.

e O acervo fotografico devera ser entregue em meio digital (nuvem e correio
eletrénico). As imagens contardo com direitos autorais patrimoniais da SEMA-

BA/INEMA e do Contratante com créditos ao autor. As fotos deverdo vir
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acompanhadas do local, data e nome do evento; em caso de espécies de flora,

identificar o nome cientifico e as coordenadas geograficas do local de registro.

6. QUALIFICAGAO

Para executar os trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA

devera ter experiéncia minima de:

- Execucgao de, pelo menos 03 (trés) trabalhos de manejo de espécie(s) exdtica(s)

invasora(s);

- Execugéao, de pelo menos 03 (trés) projetos com area minimo de 30 hectares, de

trabalhos de restauracao da vegetagao nativa.

- Execucgao, de pelo menos 01 (um) projetos, de trabalhos de restauragao no bioma

mata atlantica.

A experiéncia e qualificacdo da empresa deverdo ser comprovadas por meio da
apresentacao de Atestados com as respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT

fornecidos pelo CREA, CRBIo ou outros conselhos profissionais competentes.

Sera exigido pelo menos 01 profissional, denominado como Responsavel Técnico,
para execucdo dos trabalhos objeto deste Termo de Referéncia devera ter formacao
académica na area de Biologia, Ecologia, Engenharia Florestal ou Agronomia, com
experiéncia em restauracao da vegetacao em mata atlantica e em manejo de espécies
exoticas invasoras, comprovados através de atestados de capacidade técnica, ARTs

Oou contratos.

Caso a empresa ndo possua profissional que atenda a todos os requisitos, pode-se
indicar mais de 01 profissional. Todavia apenas um serd denominado como
Responséavel Técnico e devera acompanhar presencialmente todas as atividades de

campo.
7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condicdes
contratuais, assim como pela execuc¢ao plena e satisfatéria dos servicos, com estrita
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observancia dos projetos e especificacdes, constantes do Termo de Referéncia e seus
Anexos, nos termos da legislacao vigente, respondendo perante o FUNBIO e terceiros
pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, bem como
todos os Onus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execugao dos

servicos.

b) Fornecer, transportar, conservar, manter ou substituir, quando necessario, 0s

equipamentos e materiais indispensaveis a realizacdo dos servigos objeto desta

especificagao.

c) Manter presente nas areas de atuacdo enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) técnico que a representara perante a EQUIPE DE SUPERVISAO e
ao FUNBIO, o qual devera fornecer todas as informacfes sobre o andamento dos
servigos aos técnicos que estejam acompanhando o trabalho;

d) Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, referente a execucéao
do servico referente ao objeto contratado, e as decorrentes ART, que porventura se

fizerem necessarias;

e) Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas e todas as condi¢des de habilitacao;

f) Participar de reunides para acompanhamento dos trabalhos, convocadas pela
EQUIPE DE SUPERVISAO, através de plataforma virtual, quando necessario.

g) Responsabilizar-se: pelo fornecimento da méao de obra e dos equipamentos
necessarios, pelos custos inerentes ao fornecimento de acessorios e suprimentos ndo
previstos no projeto, mas que sejam essenciais para garantir a qualidade do servico a
ser executado, pelos impostos decorrentes dos materiais e equipamentos fornecidos
e dos servicos executados, pelas despesas referentes a mao de obra e custos
trabalhistas;

h) Vistoriar os locais onde serdo executados o0s servicos, a fim de conhecer as

condi¢cdes ambientais e técnicas exigidas, para realiza¢do do servigo;

i) Fornecer e instalar os materiais nas condi¢cdes estipuladas nesta especificacao

técnica;
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j) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, que tomar conhecimento em razdo da
execucdo dos servicos objeto desta especificacdo técnica, devendo orientar seus

empregados nesse sentido;

) Substituir, sempre que exigido pela EQUIPE DE SUPERVISAO, com anuéncia
prévia do FUNBIO, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a

disciplina da reparticdo ou ao interesse do servigo publico;

m) Manter seus empregados, quando em trabalho, devidamente identificados por
uniformes e crachas da empresa, e sujeitos as normas disciplinares do Parque e de

seguranca do trabalho durante a execucéo da obra;

n) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a execucdo dos servigos tais
como: materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes,

impostos e taxas;

0) Iniciar a execuc¢ao dos servicos somente ap0s autorizacdo dada pela EQUIPE DE
SUPERVISAO, ap6s assinatura do contrato. Todos 0S custos necessarios para o
acesso de pessoas, de instalacdo de equipamentos e materiais ao local para
execucao dos servicos deverao ser previstos pela CONTRATADA, avaliando-se todas

as suas dificuldades, pois este correrdo por conta da CONTRATADA;

p) Executar os servicos programados no projeto, ndo se admitindo quaisquer
modificacdes sem a prévia autorizacdo do FUNBIO. Os servicos somente serdo
considerados concluidos apds o término de todas as etapas, a reconstituicdo das
partes danificadas, se for o caso, bem como a completa limpeza das areas afetadas,
removendo todo entulho e/ou restos de materiais provenientes da execucao dos
servigos, principalmente por se tratar de uma Unidade de Conservacéao.

q) Comunicar, por escrito, 8 EQUIPE DE SUPERVISAO e ao FUNBIO, eventual
atraso, anormalidade de carater urgente, prestando os esclarecimentos julgados
necessarios, e ainda informar a paralisacéo dos servicos (se for o caso), apresentando

razdes justificadoras a serem apreciadas por ambas instancias.
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r) Entregar e instalar, nos locais pertinentes e indicados, as placas de aviso da

execucao do servico;

s) Substituir, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da solicitacéo
pela EQUIPE DE SUPERVISAO, recurso humano, equipamentos, materiais e
acessorios considerados nédo conformes com as especificacdes contidas no TR, sem
qualquer dnus para a EQUIPE DE SUPERVISAO ou FUNBIO;

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Reservar o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, de forma justificada
e com anuéncia do FUNBIO, a execucao dos servicos, mediante pagamento Unico e

exclusivo dos servicos ja executados.

a) Prestar as informacbes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela CONTRATADA,

b) Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades observadas na execucao

dos servicos;

c) Fiscalizar a execucéo dos servigos registrando todas as ocorréncias relacionadas

com 0 mesmao,

d) Assegurar-se da boa prestacdo dos servicos, verificando sempre o bom

desempenho destes;

e) Emitir pareceres em todos os atos relativos a execucao dos servigos, em especial

aplicacao de sancoes, alteracdes e repactuacdes do contrato;

f) A EQUIPE DE SUPERVISAO se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte,

0s servicos prestados, se em desacordo com este Contrato;

g) Apés aprovacdo dos produtos pelo beneficiario, a CONTRATANTE realizara os
pagamentos, nas condi¢cdes e precos pactuados em Contrato, mediante envio do
Termo de Recebimento e Aceite preenchido pela EQUIPE DE SUPERVISAO.

11. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO
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a) O CTE designara uma EQUIPE DE SUPERVISAO para acompanhar e fiscalizar a
execucdo do Contrato e dos servicos, que anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinard o que for necessério a

regularizacao das falhas e defeitos observados.

b) Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste instrumento. Observar-se-80 as adequacdes que se fizerem
necessarias apresentadas pela EQUIPE DE SUPERVISAO e validadas pelo FUNBIO,
sem gue haja acréscimos de tarefas que impliguem no incremento no valor global dos

servicos estabelecidos no contrato.

c) A comunicacédo entre o FUNBIO, a CONTRATADA e EQUIPE DE SUPERVISAO
dar-se-a por meio de oficio, sendo facultado o uso de mensagem eletronica (e- mail)
ou telefone, para fins de celeridade nos encaminhamentos, devendo haver a
confirmacdo do recebimento do mesmo. O uso do expediente da mensagem
eletrbnica ndo isenta a CONTRATADA do registro oficial da comunicacao, que deve

conter um apontamento caso o0 evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.

A EQUIPE DE SUPERVISAO devera enviar técnicos para fiscalizacdo periddica dos
trabalhos em campo, bem como podera indicar representante local para

acompanhamento dos servicos.

O gestor da Unidade de Conservacao e um servidor da Coordenacdo de Gestdo de
Unidades de Conservacéo, faréio parte da composi¢cdo da EQUIPE DE SUPERVISAO.

A EQUIPE DE SUPERVISAO se reserva ao direito de, a qualquer momento, e com
uma antecedéncia minima de 48h (quarenta e oito horas), marcar reunifes e visitas
técnicas para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos, devendo o
CONTRATADO colocar todos os elementos existentes e em elaboracéo a disposicéo
do CONTRATANTE.

12. VISTORIA PREVIA DOS INTERESSADOS

As empresas interessadas em participar da Selecado deverdo realizar Visita Técnica

no PESC onde serdo executados os servigos, no dia/horario definido na carta convite,
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a fim de conhecer as condi¢cbes ambientais e técnicas exigidas, acompanhadas de um
servidor determinado pela EQUIPE DE SUPERVISAO e o Funbio, com a finalidade
de permitir a conferéncia e a constatacdo de todos os detalhes e caracteristicas
técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo que possa, de
alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta e execucao do objeto,

sendo obrigatoéria para a participacdo da selecao.
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