TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE SERVICO PJ PARA
CONSTRUCAO DE GABIAO TIPO COLCHAO E TIPO CAIXA PARA O
CANAL NA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL GUAPIMIRIM

1. Introdugéo

No reconcavo da Baia de Guanabara, a 50 minutos do centro do Rio de Janeiro, encontram-se as
Unidades de Conservacdo (UC) Federais administradas pelo Instituto Chico Mendes de
Conservacéo da Biodiversidade — ICMBio, Area de Protecdo Ambiental de Guapimirim e Estacio
Ecoldgica da Guanabara. A primeira foi criada em 1984, e a segunda, em 2006, sendo que o
principal objetivo de criagdo de ambas as unidades foi a conservacdo dos manguezais, de
ecossistemas associados e de sua fauna caracteristica, na por¢cdo mais preservada da Baia de
Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro. Com uma area aproximada de 14.000 ha, sendo 7.000
ha terrestres e 7.000 ha aquaticos, a APA de Guapimirim e a ESEC da Guanabara abrigam os
maiores remanescentes de manguezal do Estado do Rio de Janeiro. Ambas UC sdo administradas
de forma integrada, compartilhando infraestrutura, equipamentos e pessoal, pela instancia
administrativa denominada Nucleo de Gestdo Integrada da Guanabara - NGI da Guanabara.

1.1. Localizagdo

O servico a ser contratado ocorrerd na Area de Protecdo Ambiental (APA) de Guapimirim,
localizado na BR 493, Km 12,8, no Vale das Pedrinhas, no distrito de Guapimirim-RJ. Esta area
esta a aproximadamente 57 quildmetros do centro da cidade do Rio de Janeiro (Figura 1), a
proximidade com a capital e as margens da rodovia RJ-493 facilita a logistica e o suporte para as
obras planejada.
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Figura 1 - Trajeto do centro do Rio de Janeiro (marcador verde) até a Sede da NGI (marcador vermelho).



2. Objetivo

Este Termo de Referéncia (TDR) visa a contratacdo de uma empresa para a recuperacao e
reestruturacdo dos gabides tipo caixa e colchdo em trés trechos do canal de acesso ao Rio Guapi
Macacu, localizado dentro da Area de Protecio Ambiental de Guapimirim. O projeto tem como
objetivos garantir a estabilidade das margens, reduzir a entrada de sedimentos e melhorar as
condicdes gerais de funcionamento do canal, contribuindo para a navegacdo e protecdo dos
ecossistemas locais. Além disso, serd implementada uma nova rampa de acesso ao rio, com o
intuito de aprimorar 0 acesso das embarcagdes da Unidade de Conservacdo (UC) ao Rio Guapi
Macacu e garantir a havegabilidade do local durante todo o ano.

3. Descrigéo dos Trechos e Condigdes Atuais

Para uma melhor compreenséo da diviséo dos trabalhos, os trechos do canal foram organizados
em trés areas especificas que refletem as condicGes atuais e as intervencdes necessarias. Abaixo,
cada trecho é descrito detalhadamente, acompanhado por uma imagem (Figura 2) que ilustra a
localizacdo de cada um dentro do canal. Essa divisdo facilita a visualizacdo das prioridades e
estratégias de intervencdo para garantir a eficiéncia e o sucesso do projeto.

Trecho 1: Localizado no final do canal, onde estdo os barcos e a rampa de acesso, 0s gabides
(retangulares e colchdo) encontram-se em bom estado de conservagdo, ndo sendo necessaria
a substituicdo da estrutura. No entanto, foi identificada a necessidade de limpeza dessa regido,
devido a presenca de uma camada de aproximadamente 0,80 m de sedimentos. A remogdo
poderé ser realizada por dragagem tradicional ou por outro método que a empresa contratada
considerar eficiente, desde que capaz de retirar os sedimentos sem causar danos a estrutura
existente.

Trecho 2: Parte intermediaria do canal, que foi bastante danificada pela utilizagdo de
retroescavadeiras para limpeza do canal. Serd necessario o desmonte (restos de material
podem estar presentes) e reconstrucdo completa, dos gabides do tipo colchao.

Trecho 3: Trecho novo que receberd uma extensao das estruturas existentes, incluindo um
fechamento parcial da entrada do canal para reduzir a entrada de sedimentos. Sera necessaria
a construcdo de gabides adicionais para atingir esse objetivo.



Figura 2 - Indicagdo dos trechos de intervencao.

3.1. Descricéo do Canal

O canal objeto desta contratacdo tem cerca de 20 anos e foi construido em gabiado caixa e colchdo
tipo gabido, este foi erguido com o intuito de propiciar um local de acesso ao Rio Guapi Macacu
para as embarcacOes da APA e criar espaco de estacionamento para as embarcacfes da Unidade
de Conservacéo.

A profundidade do canal varia de acordo com a maré, mas em média possui 1,5 metros de lamina
de 4gua. A Figura 3 apresenta a geometria do canal. As Figuras 4 a 8 apresentam as imagens do
canal que devera ser limpo (trechol) e reconstruido (trechos 2 e 3).
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Figura 3 - Geometria do canal.



Figura 5 - Imagem do trecho 1 do canal existente.
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Figura 7: Delimitacdo aproximada da rea do trecho 01 que deveré ser realizada limpeza do fundo.



Figura 8 - Imagem do final do trecho 2(término do canal) e inicio do trecho 3 (margem do Rio).

4. Requisitos Técnicos

Este documento estabelece as diretrizes para o fornecimento, montagem e instalacéo de estruturas
de gabido tipo caixa e gabido colchdo, conforme normas vigentes e boas praticas de engenharia.

4.1. Normas Aplicaveis
A execucao devera seguir as seguintes normas técnicas:

e ABNT NBR 8964 — Elementos de conten¢do em gabido.

e ABNT NBR 15492 — Arames revestidos utilizados em gabides.

e ASTM A975 — Especificagdo para gabides e colchGes Reno.

e EN 10223-3 — Redes metalicas de fios de ago revestidos para gabides.

4.2. Especificacdo dos Materiais e Especifica¢des Técnicas

A estrutura dos gabides deve ser composta por materiais resistentes a corrosdo e de alta
durabilidade, garantindo estabilidade estrutural e desempenho adequado em obras de contengdo
e hidréulicas. A seguir, sdo detalhadas as especifica¢cGes de cada componente.

o Estrutura Metalica: Os gabides devem ser confeccionados com malha hexagonal de fios
de aco galvanizado ou com revestimento de PVC, garantindo resisténcia a corroséo e alta
durabilidade. A malha deve possuir abertura adequada para evitar a saida do material de
enchimento e suportar as cargas previstas no projeto.



e Revestimento do Fio de Ago: O fio de aco utilizado deve receber um revestimento
protetor para aumentar sua vida Util. As opcdes aceitas séo:

o Galvanizacdo pesada (Zn-Al), com espessura minima de 260 g/m2, conforme as
normas ASTM A975 e NBR 15492.

o Revestimento de PVC, com espessura minima de 0,5 mm, indicado para
ambientes agressivos com alta umidade ou exposi¢do a agentes quimicos.

e Dimensdes e Configuracdo: Os gabifes podem ser fornecidos em dois formatos
principais:

o Gabido Caixa: recomendado para estruturas de contengdo, com dimensdes padréo
de 2,0m x 1,0m x 1,0m ou geometria equivalente para atendimento do projeto
bésico.

o Colchdo Reno: utilizado em obras hidraulicas e revestimentos de margens, com
dimensdes de 3,0m x 2,0m x 0,17m ou geometria equivalente para atendimento
do projeto basico.

e Pedra de Enchimento: O enchimento deve ser feito com pedra britada ou seixo rolado,
garantindo peso e estabilidade a estrutura. As pedras devem ter granulometria condizente
com abertura da malha, ser livres de impurezas e apresentar resisténcia adequada a
abraséo e intemperismo.

e Conexdes e Fechamentos: Os gabibes devem ser montados e conectados utilizando fios
de amarracdo galvanizados com didmetro minimo de 2,2 mm, garantindo a integridade
da estrutura.

Em caso de dlvidas sobre as especificacOes técnicas, adotar como referéncia os manuais de gabido
e colchdo Reno da Macaferri, assegurando que a construcao, instalagdo e qualidade dos materiais
atendam as normas nacionais vigentes e as boas praticas construtivas.

5. Projeto Basico

O projeto basico em anexo apresenta a configuracdo estrutural e as solugdes técnicas para a
recuperacao e ampliacdo do canal de acesso ao Rio Guapi Macacu. O documento inclui vistas em
planta (Figura 9) e secOes transversais detalhadas (Figura 10) que descrevem a aplicacdo dos
gabides tipo caixa e tipo colchdo, bem como a construcdo da rampa de acesso para embarcacoes.
Essas especificacbes sdo fundamentais para assegurar a estabilidade estrutural das margens, o
controle da sedimentagdo e a melhoria da navegabilidade, atendendo aos objetivos de conservacéo
ambiental e operacionalidade da Area de Protegio Ambiental de Guapimirim.
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Figura 9 — Croqui com vista em planta das interven¢es indicadas.
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Figura 10 — Secéo transversal CC" tipica das intervengdes indicadas.

5.1. Estimativa de Gabibes

Com base no projeto basico apresentado, foi realizada uma estimativa das quantidades de servicos
necessarios para a execugdo da obra. Os calculos indicaram a necessidade de aproximadamente
481 metros quadrados de gabido tipo colchdo, com altura minima de 0,17 metros, e 186 metros
lineares de gabido tipo caixa, com altura de 1 metro. Essas quantidades foram consideradas para
dimensionar a execugdo das estruturas, incluindo a estabilizagdo das margens, revestimento do
fundo do canal e construgdo de elementos de protecdo, garantindo a conformidade com as
especificacdes técnicas e a funcionalidade prevista no projeto.



6. Plano de Execucédo do Servigo

Apo6s a contratacdo, a empresa executora deverd seguir o cronograma fisico-financeiro
previamente apresentado, garantindo a execucdo das atividades dentro do prazo maximo de 6
meses, com conclusdo até 30/12/2025. A coordenacdo dos trabalhos devera ser realizada de forma
a minimizar impactos nas atividades da APA, no funcionamento da unidade e na visitacao publica.
Qualquer necessidade de ajuste no planejamento deverd ser comunicada previamente ao
contratante, com justificativa técnica e proposta de mitigacdo para evitar atrasos na entrega final.

6.1. Etapas Sugeridas para o Servico

Etapa 1: Mobilizagéo

A etapa de mobilizacdo envolve todas as atividades necessarias para o inicio dos trabalhos
no local da obra. Essa fase inclui a organizacao logistica, transporte de equipamentos e
materiais, montagem das estruturas provisorias, instalacdo do canteiro de obras e
preparacdo da equipe técnica. Além disso, sdo realizados os ajustes operacionais, como
obtencdo de licengas, sinalizacdo da area, implantacdo das medidas de seguranca e
fornecimento de energia e agua para o funcionamento adequado do canteiro.

Etapa 2: Ensecadeira da Regido de Trabalho no Trecho 3

Nesta etapa, sera realizada a construcdo da ensecadeira, uma estrutura temporaria que
isola a area de trabalho, garantindo que o local esteja seco e seguro para as demais
atividades. A ensecadeira € essencial para permitir a execucdo das atividades de
reconstrucao dos gabides sem interferéncia da 4gua do canal, assegurando a qualidade e
a seguranca dos servicos.

Etapa 3: Limpeza do Canal no Trecho 01

A limpeza do trecho 01 poderé ser realizada com bombas de succéo adequadas ao tipo de
sedimento e a preservacgdo das estruturas de gabido no fundo do canal. Alternativamente,
a empresa proponente podera utilizar outro método, desde que ambientalmente adequado
e sem risco de danos as estruturas existentes. As bombas utilizadas ou outra técnica
escolhida devem ter capacidade suficiente para retirar o volume estimado de 440 m? de
sedimento. As especificagdes do método escolhido devem ser detalhadas na proposta
técnica para assegurar a eficiéncia do escopo. O material removido podera ser utilizado
como aterro na obra ou depositado nas imediagbes do canal, em local indicado pelo
ICMBio.

Etapa 4: Preparacéo das laterais e fundo do canal existente nos trechos 02 e 03

Esta etapa consiste na limpeza e na preparagdo das laterais e do fundo do canal, incluindo
aremogao de sedimentos e detritos acumulados. Essa preparacao é essencial para garantir
gue as novas estruturas sejam assentadas sobre uma base firme e nivelada, permitindo a
estabilidade dos gabifes que serdo reconstruidos.



e Etapa 5: Reconstrugdo das laterais e fundo do canal com gabido tipo colchdo no
Trecho 02 e 03

Nesta etapa, sera realizada a montagem dos gabides tipo colchdo ao longo das laterais e
do fundo do canal. O gabido tipo colchdo sera utilizado para proporcionar um
revestimento resistente, capaz de estabilizar o fundo do canal e evitar erosdo, aumentando
a durabilidade e a seguranca das margens.

e Etapa 6: Protecdo da margem do Rio e da entrada do canal com gabido caixa e
construcdo da Nova Rampa de Acesso de Embarcacdes no Trecho 03

A Ultima etapa envolve a protecdo das margens do rio e da entrada do canal com gabido
tipo caixa, visando reduzir a entrada de sedimentos e proteger contra a erosdo das
margens. Também sera construida uma nova rampa de acesso para embarcacdes, que
facilitard o acesso das embarcacfes ao canal, garantindo que as operacdes na area
ocorram de forma segura e eficiente.

7. Documentacao Necessaria

A empresa responsavel deve apresentar 0s seguintes documentos técnicos para garantir a
seguranca e viabilidade da obra, ou comprovante de dispensa nos casos em que o documento nao
seja exigido:

e Autorizacdo para Intervengdo junto ao ICMBIo para intervencdo dentro da Unidade de
Conservacao.

e Autorizacio para Intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP):
Documentacdo junto a Prefeitura pois a obra estd em éarea protegida.

e Licenca Ambiental Municipal: Documento emitido pelo municipio para validar a
conformidade ambiental do empreendimento.

e “AsBiult”: Ao término da execucdo dos servicos, a empresa contratada devera apresentar
um projeto "As Built", contendo todas as alteraces realizadas durante a obra em relacdo
ao projeto basico. Esse documento deve refletir com precisdo a configuragdo final da
estrutura construida, incluindo eventuais ajustes de dimensdes, posicionamento, materiais
utilizados e demais modificagBes ocorridas durante a execucdo. Entregues digitalmente,
em formato PDF e DWG.

8. Responsabilidade Técnica

A responsabilidade técnica pela execucdo dos servicos aqui descritos serd integralmente da
empresa contratada. A contratada devera:

e Cumprimento das Especificagdes: Garantir que todos os trabalhos sejam realizados em
estrita conformidade com as especificagOes técnicas dos desenhos e materiais informados
neste documento, bem como com as normas e legislagdes vigentes aplicaveis ao setor,
com a apresentacdo de certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados na obra

e Profissionais Habilitados: Disponibilizar profissionais qualificados e habilitados, com
registro nos conselhos de classe competentes (CREA/CAU), responséveis pela



supervisdo e execucdo dos servigos. A empresa devera apresentar as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT)
correspondentes antes do inicio das atividades.

e Qualidade e Seguranga: Assegurar a qualidade dos servicos prestados. Adotar todas as
medidas necessarias para garantir a seguranca dos trabalhadores, das estruturas existentes
e do meio ambiente, prevenindo acidentes e minimizando impactos ambientais.

e Comunicagdo e Relatorios: Manter comunicacdo constante com o ICMBIo, reportando
0 progresso das atividades e quaisquer ocorréncias relevantes. Apresentar relatérios
periddicos e finais que evidenciem a execugdo dos servigos conforme o planejado.

A fiscalizagdo, acompanhamento e aprovacao dos servicos serdo de responsabilidade do Instituto
Chico Mendes de Conservagao da Biodiversidade (ICMBio). Compete ao ICMBio:

e Fiscalizacdo: Realizar o monitoramento continuo das atividades, assegurando que 0s
servicos estejam sendo executados de acordo com o Termo de Referéncia e em
conformidade com as normas ambientais e de seguranca.

e Solicitacdo de Ajustes: Solicitar, quando necessario, ajustes ou correcdes nos
procedimentos adotados pela contratada, visando o pleno atendimento as especificacfes
técnicas e & minimizagdo de impactos ambientais.

e Aprovacdo dos Servigos: Analisar e aprovar o0s servigos executados pela contratada,
emitindo aprovacao que atestem o cumprimento das obrigacdes contratuais e a qualidade
dos servicos realizados.

e Interrupcgéo das Atividades: Reservar-se o direito de interromper as atividades em caso
de descumprimento das especificacdes técnicas, normas legais ou situacGes que
cologquem em risco 0 meio ambiente ou a seguranca das pessoas envolvidas.

A sinergia entre a contratada e o ICMBIo é fundamental para o sucesso do projeto, garantindo
gue os objetivos sejam alcancados com exceléncia técnica e responsabilidade ambiental.

9. Visita Tecnica Obrigatoria

A visita técnica ao local da obra é considerada obrigatéria devido a sua localiza¢do em area de
preservacdo permanente (APP), situada na margem do Rio Guapi Macacu, com acesso por via
fluvial. Durante a visita, as empresas deverdo observar detalhadamente as condi¢des do canal, a
situacdo dos gabiBes existentes, as caracteristicas do terreno, os aspectos logisticos e ambientais,
além das condicdes para a execucéo das intervencdes descritas no projeto. E imprescindivel que
0s participantes reconhecam as particularidades da area, incluindo a necessidade de evitar
impactos ao ecossistema fluvial e de respeitar as normas ambientais aplicaveis.

Todas as despesas e deslocamentos para a realizagdo da visita técnica serdo de responsabilidade
exclusiva das empresas interessadas, que deverdo programar-se adequadamente para cumprir essa
etapa obrigatéria do certame.

10. Apresentacdo das Propostas

A planilha orgamentéria apresentada a seguir tem como objetivo garantir a transparéncia e a
padronizacdo das propostas financeiras para a execugdo do projeto. O orgamento deve ser
detalhado por etapa, contemplando todos os custos necessarios, incluindo mao de obra, materiais,
maquindrio, transporte, locacdo de equipamentos, servicos terceirizados, encargos, impostos e
demais despesas operacionais.



Cada proponente deverd preencher os valores correspondentes a cada item da planilha,
assegurando que os custos apresentados sejam compativeis com a realidade do mercado e
justificados conforme necessario.

As propostas devem ser apresentadas em formato eletrénico editavel e assinadas por responsavel
técnico. O ndo preenchimento adequado da planilha ou a auséncia de informacdes detalhadas
podera resultar na desclassificagdo da proposta.

Etapa Descrigcao Valor (I;s;i)mado
1 Mobilizacio RS -
Ensecadeira da Regido de Trabalho
M3o de Obra RS -
5 Magquindrio RS -
Material RS -
Servigos Terceirizados RS -
Outros Custos RS -
Limpeza do Canal
M3o de Obra RS -
3 Maquinério RS -
Material RS -
Servigos Terceirizados RS -
Outros Custos RS -
Preparacdo das laterais e fundo do canal
M3o de Obra RS -
i Maquinério RS -
Material RS -
Servigos Terceirizados RS -
Outros Custos RS -
Reconstrugao das laterais e fundo do canal com gabiao tipo colchdo
M3o de Obra RS -
- Maquinério RS -
Material RS -
Servigos Terceirizados RS -
Outros Custos RS -
Protecdo da margem do Rio e entrada do canal com gabido caixa e construgdao da nova
rampa de acesso
M3o de Obra RS -
6 Magquindrio RS -
Material RS -
Servigos Terceirizados RS -
Outros Custos RS -
TOTAL GERAL | RS -




Instrucdes para Preenchimento:

Todos os custos devem estar descritos de forma detalhada e apresentar justificativas quando
necessario. A tabela deve ser preenchida pela empresa proponente com os valores estimados
para cada item, sendo:

Mao de Obra (R$): Inserir o custo total estimado com equipe técnica, operarios e demais
profissionais envolvidos na etapa e seus encargos trabalhistas.

Maquinario (R$): Informar os custos relacionados ao aluguel, aquisicdo, operagdo e
manutencdo dos equipamentos necessarios, como escavadeiras, guindastes, bombas de
succao, geradores.

Material (R$): Estimar os valores dos insumos, incluindo gabibes, pedras de
enchimento, geotéxteis, concreto, entre outros, incluindo o frete se aplicavel.

Outros Custos (R$): Incluir despesas adicionais, como taxas, seguros e licencas, esta
linha deve ser detalhada, informando quais custos estdo sendo considerados.

Servigos Terceirizados (R$) — Para empresas subcontratadas que prestardo servigos
especificos, como topografia, sondagens, inspecdes ambientais, laudos técnicos e outros
Se Necessarios.

Outros Custos (R$) — Para despesas diversas, como taxas administrativas, seguros,
treinamentos e EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual).

Total Geral (R$) deve representar a soma de todas as etapas da obra.

Os proponentes deverdo também apresentar uma planilha resumida do orcamento que devera
apresentar o mesmo valor global apresentado na planilha detalhada, mas devera apresentar em
sua proposta financeira com a apenas o0s seguintes itens:

Valor da Mobilizacdo: O custo para mobilizacdo inicial dos recursos necessarios,
limitado a um maximo de 15% do valor total do contrato, conforme estipulado. Este valor
devera abranger todos os custos associados a preparacao inicial para o inicio dos servigos,
como transporte de maquinario, equipamentos e instalacdo de infraestrutura temporaria
necessaria.

Valor Unitario por m2 e Valor Total de Gabido Tipo Colch&o: A composicdo com o
preco por metro quadrado (m?2) para execu¢do do gabido tipo colchdo, considerando a
area total estimada de 481m2. Esse valor devera incluir todos os custos relacionados,
como materiais, mao de obra, maquinario, insumos, encargos e lucro.

Valor Unitario por m linear e Valor Total de Gabi&o Tipo Caixa: A composi¢do com
0 preco por metro linear para execucdo do gabido tipo caixa, considerando a extensao
total estimada de 186 metros lineares e altura e largura de 1 metro. Assim como o gabido
tipo colchdo, os valores deverdo incluir todos os custos, taxas, encargos, mao de obra,
equipamentos, materiais e quaisquer outros itens necessarios para a execugdo completa
destas estruturas.

Todos os valores apresentados devem refletir o custo integral para a realizagdo dos servigos
contratados, garantindo a execugdo conforme as especificagcdes técnicas, com transparéncia e
detalhamento para avaliacdo da proposta. Os valores apresentados na tabela resumo serdo
utilizados como base para medicéo e pagamento do contrato.



11. Requisitos Minimos para Avaliacdo da Proposta Técnico Financeira

Os requisitos minimos estabelecem critérios essenciais para garantir que a empresa contratada
possua a capacidade técnica, operacional e financeira necessaria para a execu¢do da obra com
qualidade e dentro do prazo estipulado. A avaliacdo levara em conta a experiéncia comprovada
em projetos similares, a adequacdo das solu¢des técnicas propostas, e a conformidade dos
materiais e equipamentos com as normas aplicaveis. Para isso, serdo considerados os seguintes
aspectos:

1. Apresentar no minimo 03 (trés) atestados técnicos de obras de contenc¢do ou estabilizacao
com gabido colchdo ou gabido caixa, com volume minimo de 180 m3 por obra,
devidamente comprovados por Atestados Técnicos emitidos por clientes ou Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA.

2. Apresentar cronograma fisico-financeiro da execucdo de todos os servicos compativel
com o escopo do projeto e duragdo de no maximo 6 meses.

3. Apresentar indicadores financeiros que comprovem sua capacidade de executar a obra
sem risco de interrupcao por falta de recursos. Sendo um dos itens abaixo:

a. Faturamento Anual Minimo de R$ 1.000.000,00 no ultimo ano, OU
b. Patriménio Liquido (PL) de no minimo R$ 50.000,00

Para comprovagdo do indicador financeiro serdo aceitos um dos seguintes documentos:

a) Faturamento Anual Minimo de R$ 1.000.000,00 no ultimo ano
A comprovacdo do faturamento anual devera ser feita por meio de documentos oficiais, como:

1. Declaragdo de Faturamento assinada pelo contador responsavel, com identificacéo
do CRC.

2. Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) referente ao Gltimo exercicio
fiscal encerrado, comprovando o valor de receita bruta anual.

3. Declaracao de Imposto de Renda da Pessoa Juridica (DIPJ ou ECF), com recibo
de entrega a Receita Federal.

4. Comprovante de Receita Bruta Mensal (Faturamento) por meio das guias de
recolhimento de tributos (ex.: DAS, caso a empresa seja optante do Simples
Nacional).

b) Patrim6nio Liquido (PL) de no minimo R$ 50.000,00
A comprovagdo do Patriménio Liquido devera ser feita por meio de:

1. Balango Patrimonial do ultimo exercicio fiscal encerrado, devidamente assinado por
contador registrado no CRC.

2. Certiddo Simplificada da Junta Comercial, para comprovar a situacéo cadastral da
empresa.

3. Declaragdo do Patriménio Liquido, assinada pelo contador responsével, destacando
o valor atualizado do PL.



12. CondicGes de Pagamentos

Os pagamentos serdo realizados com base nas medi¢cdes do progresso fisico dos servigos,
conforme estabelecido na proposta. Cada etapa concluida devera ser verificada e atestada pelo
ICMBIo, que avaliara a conformidade dos servicos realizados com as especifica¢des do TDR. As
medicdes serdo documentadas e submetidas para aprovacao antes da liberacdo dos pagamentos,
garantindo assim o cumprimento dos prazos e a qualidade dos servicos prestados.

e Mobilizagéo (15% do valor total do contrato):

o Pagamento de 15% apds a conclusdo da etapa de mobilizagdo, que inclui a
preparagdo inicial, deslocamento de equipamentos e pessoal para o local da obra,
e demais atividades preparatOrias necessarias para o inicio dos servicos.
e Concluséo da Execucdo (85% do valor total do contrato):

o O pagamento serd realizado com base na medicdo das areas efetivamente
executadas, sendo considerado o metro quadrado (m?2) de gabido tipo colchdo e o
metro quadrado (m?) de gabido tipo caixa. Para cada etapa concluida, serd
realizada uma inspecdo técnica pela equipe de fiscalizacdo, que verificara a
conformidade das estruturas com o projeto e as especificagcdes técnicas. Apos a
validacdo da medicdo, os valores correspondentes serdo calculados de acordo
com 0s precos unitarios estabelecidos no contrato e pagos proporcionalmente ao
avanco fisico comprovado. Essa metodologia garante transparéncia e precisdo no
acompanhamento financeiro da obra, vinculando os pagamentos ao progresso
real das atividades executadas.

Os pagamentos serdo feitos em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento, no
Funbio, do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite
(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os
servicos foram prestados em conformidade com as especifica¢Bes solicitadas, quantidades e
etapas, se for o caso).

13. Anexo

Este item apresentou o projeto basico das intervencBes propostas ao empreendedor, indicando
vista em planta e as secdes tipicas.
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