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Especificagdo n2 01/2024

ESPECIFICACAO PARA CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAO DE ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO, PROJETOS LEGAIS, PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DA OBRA PARA A
PORTARIA/ PONTO DE APOIO INSTITUCINAL E REFORMA DA CASA DOS VENTOS NO PARQUE
ESTADUAL DO BIRIBIRI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE DIAMANTINA, ESTADO DE MINAS
GERAIS, UNIDADE DE CONSERVAGAO CONTEMPLADA PELO PROGRAMA COPAIBAS

1. OBIJETO

Contratacdo de Pessoa juridica Especializada para Elaboracdo de Estudo Preliminar,
Anteprojeto, Projetos Legais, Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares e Fiscalizacao
da obra para a Portaria/ Ponto de Apoio Institucional e Reforma da Casa dos Ventos no Parque
Estadual do Biribiri, localizado no municipio de Diamantina, estado de Minas Gerais, conforme
especificacdes a seguir.

2. CONTEXTOS E ANTECEDENTES
FUNBIO E O PROGRAMA COPAIBAS

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), gestor financeiro dos recursos aportados
para esse Projeto, é uma associagao civil sem fins lucrativos que iniciou sua opera¢gdo em 1996.
E um mecanismo financeiro privado inovador, criado para desenvolver estratégias que
contribuam para a implementacdo da Convencgao sobre Diversidade Bioldgica (CDB) no Brasil.
Atua como parceiro estratégico dos setores publico, privado e da sociedade civil organizada, em
parcerias que consolidam politicas de conservacdo, viabilizam programas de financiamento
ambiental e também investimentos socioambientais de empresas, redugao e mitigagdo de seus
impactos, bem como o cumprimento de suas obrigacdes legais.

O FUNBIO é responsavel pela execucdo operacional do Programa Copaibas e dentro desse
contexto, providencia as aquisicdes e contrata¢des para as UC’s contempladas com recurso
desse Programa.

O Programa COPAIBAS tem como objetivo principal contribuir para a reducdo da taxa de
desmatamento nos biomas Amazdnia e Cerrado.

Para isto, o Programa estd estruturado em quatro metas: 1. Fortalecer o sistema de areas
protegidas do Cerrado; 2. Fortalecer a gestdo territorial dos povos indigenas; 3. Sensibilizar e
promover o didlogo qualificado sobre temas afetos as mudancgas climéticas e conservagdo da
biodiversidade e, por fim; 4. Promover alternativas econémicas que preservem florestas e
vegetacdo nativa por meio da estruturacdo de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Cerrado e
Amazonia e investimentos estratégicos em Cadeias de Valor (CV) da sociobiodiversidade.

A primeira meta, que trata de Unidades de Conservagdo (UCs) publicas e privadas, apoia
atualmente 21 UCs no Cerrado, todas criadas em ambito estadual. Para atendimento desta
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meta, foram pensadas a¢des de estruturacdo (consolidacdo) destas Unidades, tais como
elaboracdo de Plano de Manejo, fortalecimento do Conselho Gestor, demarcacdao da UC e
melhorias das instalages disponiveis nas Unidades.

Desta forma, a presente especificacdo contempla agdes no Parque Estadual do Biribiri,
localizado no municipio de Diamantina/ MG, para Elaboracdo de Estudo Preliminar, Anteprojeto
e Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares para a Portaria/ Ponto de Apoio
Institucional e Reforma da Casa dos Ventos na Unidade de Conservagao em tela.

PARQUE ESTADUAL DO BIRIBIRI (informagdes cedidas pelo IEF/ MG)

O Parque Estadual do Biribiri (PEBI) tem como gestor o Instituto Estadual de Florestas de Minas
Gerais (IEF/ MG) e estd localizado no municipio de Diamantina, no estado de Minas Gerais, tendo
sido criado, no ano de 1998, pelo decreto Estadual n2 39.990, de 22 de setembro do mesmo ano
e possui area de 16.999 ha. Importante destacar que o PEBI estd implantado no entorno
imediato da zona urbana do municipio de Diamantina, além de estar as margens da BR 367,
importante via de ligacao regional.

N

O PEBI pertence a cadeia montanhosa do Espinhaco Mineiro e possui diversos ambientes
naturais que sao protegidos pela unidade de conservag¢ao, compondo um exuberante mosaico
paisagistico com cerrados, campos limpos, campos rupestres, matas ciliares e remanescentes
de Floresta Estacional Semidecidual.

Esses mosaicos sustentam uma diversidade incrivel de espécies da flora e da fauna, incluindo
espécies consideradas ameacadas de extin¢do, raras e vulnerdveis, como a onga-parda Puma
concolor, o lobo-guara Chrysocyon brachyurus e a jaguatirica Leopardus pardalis, além do mocé
Kerondon rupestris.

O PEBI situa-se também no centro de diversidade de diferentes grupos botanicos, como das
plantas conhecidas como sempre-vivas, de bromélias, asterdceas, metastomatdceas, entre
outras.

Em um levantamento de espécies de sempre-vivas (Eriocaulaceae) realizado em sete parques
estaduais mineiros, o PEBI despontou como detentor da maior riqueza, com 52 espécies,
algumas das quais consideradas ameacadas de extingdo, como a Comanthera acyphilla, a C.
bisulcata e a pé-de-ouro C. elegans. As bromélias também colocam o parque em posi¢do de
destaque, com 32 espécies distribuidas em 12 géneros, como por exemplo, Vriesea minor e
Orthophytum diamantinense, que sdo consideradas endémicas do Planalto de Diamantina.
Alids, no parque existe também uma espécie nova recém descoberta de bromélia, a Forzzaea
coutensis.

Entremeados a sua excepcional riqueza natural e notavel beleza cénica, o parque possui diversos
caminhos que se descortinam em atrativos naturais e histérico-culturais de grande relevancia
regional, como cachoeiras, piscinas naturais e corredeiras, mirantes, lapas, pinturas rupestres e
um acervo que ilustra capitulos importantes da histéria brasileira. Importante mencionar a vila
do Biribiri, apesar de ser no entorno imediato do parque, pois € um ponto turistico consolidado
totalmente envolvido pela area protegida; a vila preserva uma ambiéncia especial pela
arquitetura local e uma histéria fascinante em seu acervo.
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Todo o conjunto torna o PEBI um dos parques estaduais mais visitados de Minas Gerais; em
2019, antes da pandemia do coronavirus, mais de 70 mil visitantes se encantaram com suas
belezas, acessando os locais com veiculos, bicicletas, em passeios leves ou caminhadas mais
duras. O parque tem um grande potencial para esportes de aventura em contato com a
natureza, acolhendo também eventos de grande relevancia, como de mountain bike e corridas.

Diversas nascentes estdo protegidas na unidade de conservacdo, de tributarios da bacia do rio
Jequitinhonha e todos considerados de preservacdo permanente pela Lei Estadual n?
15.082/2004. Na area existem muitas turfeiras, que sdo solos organicos com alta capacidade de
retencdo de dgua, é um terreno de valor inestimavel para toda a regido, para manter as aguas
correndo e abastecer milhares de familias.

O PEBI também é um verdadeiro celeiro para a construgdo de conhecimentos, acolhendo muitos
pesquisadores e estudiosos que desenvolvem estudos e trabalhos de monitoramento
ambiental. Além disso, o parque tem uma rotina de recebimento de turmas para visitas técnicas
e educacdo ambiental. Por todos seus atributos, em meio ao contexto em que esta inserido, a
UC desponta, cada vez mais, como um elemento essencial ao desenvolvimento sustentavel de
toda a regiao.

Parque Estadual do Biribiri
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Fig. 01: Localizagdo do PEBI. Fonte: Plano de Manejo. IEF, 2023

3. OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente especificacdo visa fornecer as empresas de arquitetura e engenharia, com a
habilitacdo requerida neste documento, requisitos minimos necessarios a formulacdo de
propostas, bem como definir as diretrizes a serem observadas para a elaboragdo dos servicos
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acima referenciados, a ser contratada por meio de selecdo na modalidade Tomada de Precos,
de acordo com a politica de Compras e Contratacdes do FUNBIO.

Esta Especificagao tem por objetivos especificos:
e Caracterizar o objeto a ser contratado.

e Estabelecer as normas, especificagcdes e procedimentos que orientam os processos de
desenvolvimento, aprovagao e avaliacdo de projetos, objeto da contratagao.

e Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades a serem
desenvolvidas.

e Estabelecer as formas de medigdo e fiscalizacdo dos servigos que serdao desenvolvidos
durante o cumprimento do Contrato.

e Por meio da fiscalizagdo da obra garantir: o cumprimento das normas, especificagdes e
procedimentos; o estabelecimento do planejamento das atividades, execuc¢do da
andlise e adequacdo dos projetos de engenharia, gerenciando e supervisionando a obra;
o suporte administrativo e técnico; a conferéncia dos padrGes e niveis de qualidade
projetados para serem executados; o estabelecimento dos critérios e programacao dos
servicos a serem realizados; a andlise detalhada de documentos do processo de
contratacdo da empresa executora da obra.

4. CARACTERIZAGCAO DO OBJETO

O PEBI possui uma infraestrutura administrativa coordenada pelo IEF, que funciona na Sede
Regional do IEF, localizada no centro da zona urbana de Diamantina. O principal acesso ao PEBI
se da pela Avenida Geraldo Edson do Nascimento, no bairro Cidade Nova, através de via
pavimentada que finda na Portaria do Parque.

Neste local, o PEBI possui infraestrutura composta por 02 containers, sendo 01 em madeira,
justaposto a via, e 01 metalico, mais recuado. O primeiro container, em madeira, é dotado um
pequeno escritério com copa e banheiro, o segundo, metalico, funciona como almoxarifado da
Unidade de Conservacao. Entre as estruturas citadas, existe uma cobertura, em telhado de
fibrocimento, que conforma area de mesa e convivéncia para os funcionarios. Externamente, o
local possui um portal do letreiro do PEBI e cancela de controle do acesso de veiculos.
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Fig. 02: Atual Portaria do PEBI. Fonte: IEF, 2024

Conforme informacdes disponibilizadas pelo IEF/ MG e pela gestdo PEBI, a infraestrutura
existente é insuficiente, e de carater provisorio, sendo necessario a implantacdo de uma Portaria
adequada, dotada de guarita, cancela, banheiros, bem como a instalacdo de infraestrutura de
apoio as atividades institucionais da gestdo, tal como escritdrio institucional, garagem,
almoxarifado e etc, ou seja, uma nova edificacdo que estamos denominando de Portaria/ Ponto
de Apoio Institucional.

O terreno alvo da intervencgdo, possui solo arenoso, com relevo irregular e em area antropizada.
O local é acessado por estrada pavimentada, em estado de conservacdo razoavel, e esta proximo
a zona urbana de Diamantina, distando em aproximadamente 900m da BR 367. As coordenadas
geograficas do local de implanta¢do da Portaria sdo 18°13'24.78"S e 43°36'42.29"0.

O terreno possui rede elétrica passando nas proximidades e fornecimento de agua pela
concessionaria.
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Fig. 03: Localizac¢do do local de implantagio da Portaria/ Ponto de Apoio Institucional. Fonte: Google Earth, 2024.

No que diz respeito a edificacdo a ser projetada, o IEF/ MG possui um estudo preliminar padrao,
qgue devera ser referencial ao desenvolvimento do projeto alvo desta especificagcdo, em tela,
entretanto ressalta-se que o citado projeto padrdo sera apenas uma referéncia e devera ser
adaptado pela contratada, de acordo com o programa arquiteténico que serad apresentado

abaixo. Segue abaixo o modelo:

Fig. 04: Estudo Preliminar Padrdo para Portaria. Fonte IEF/ 2024.
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Fig. 05: Elevacdo Frontal do Estudo Preliminar Padrdo para Portaria. Fonte IEF/ 2024.

Conforme definido previamente pela Geréncia da UC e pelo IEF/ MG, a nova Portaria/ Ponto de
Apoio Institucional (aprox. 230 m2) devera conter:

e Guarita para 01 funcionario com controle de acesso;

e Controle/ Cancela para passagem de 01 Veiculos;

e Sala administrativa com 02 estacdes de trabalho; armdrios para guarda de materiais de
escritdrio e equipamentos pequenos; mesa de reunido para até 8 pessoas;

e Instalagdes Sanitarias, Masculino e com chuveiro e armarios para funciondrios;

e Copa/ Cozinha;

e Areade Servico e Depésito de materiais de limpeza;

e Almoxarifado para equipamentos manuais de manejo e combate ao fogo e outros
materiais. O local devera ser dotado de isolamento/ resisténcia ao fogo;

e Almoxarifado, com ventilacdo cruzada, para armazenamento de combustiveis e outros
materiais. O local devera ser dotado de isolamento/ resisténcia ao fogo;

e Garagem Fechada (03 caminhonetes e 03 motos)

e Sanitarios masculino e feminino acessiveis a Portadores de Deficiéncia (Publico);

e Bebedouro;

e Portal com Letreiro e Logo do PEBI;

e Estacionamento Descoberto, sendo 10 vagas visitantes;

e Cercamento do terreno (limite a definir)

Devera ainda ser projetado, de maneira contigua a edificacdo descrita acima, 03 areas
edificadas, denominadas aqui de Anexo Portaria (aprox. 75 m2) que atenderdo a futuros
concessionarios ou parceiros privados da instituicdo, sendo:

e Garagem Fechada (03 caminhonetes e 03 motos)
e Escritdrio
e Almoxarifado

Os espacos listados acima (Anexo Portaria) deverdo ser projetados integrados a Portaria/ Ponto
de Apoio Institucional, entretanto sua concepc¢do devera prever a execucdo de obras em fases

distintas e independentes.

Para além, a gestdo do PEBI pretende também reformar a Casa dos Ventos, edificagao interna
ao Parque, que estd implantada em ponto estratégico (mirante), constituindo importante area
de observacao da Unidade de Conservacao.
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Atualmente, a Casa dos Ventos é uma edificagdo de um Unico cdmodo, coberto por telhado
ceramico de 02 aguas, que esta implantada num dos pontos altos do PEBI, caracterizando um
belvedere, com amplitude de 3602. O acesso ao local é feito pela BR 367, sendo que, em frente
ao Campus da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), tem o acesso
ao interior do PEBI. O percurso no interior do PEBI é de aproximadamente 5 km, em estrada nao

pavimentada e em estado de conservacdo razodvel. O local possui acesso a rede elétrica,
entretanto, ndo possui abastecimento de dgua. As coordenadas geograficas da Casa dos Ventos
sd0 18°11'13.18"S e 43°35'57.28"0

Fig. 06: Localizagao da Casa dos Ventos no PEBI, em relagdo ao Campus da UFVJM. Em vermelho, o limite do PEBI.
Fonte: IEF, 2024

Fig. 07: Casa dos Ventos do PEBI. Fonte: IEF, 2024

Desta forma, a gestao do PEBI pretende reformar a Casa dos Ventos, tornando a edificagdo num
ponto de apoio as atividades operacionais do Parque, transformando a mesma num ponto
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estratégico de observacdo da Unidade de Conservacdo, que também serd dotado de
infraestrutura para eventual pernoite de funcionario no local.

O local, além do cémodo existente, que devera ser requalificado num quarto com cama, dotado
de pequena cozinha, e devera ser ampliado, com a implantacdo de um banheiro seco
(compostagem), conforme estudo preliminar abaixo. Devido a limitacdo do abastecimento
hidrico no local, a edificagdo deverd ser dotada de rede hidrdulica e reservatério, que serd
abastecido por caminhdo pipa ou outro sistema alternativo a ser definido pela gestdo da UC.
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Fig. 08: Estudo Preliminar para reforma/ ampliagdo da Casa dos Ventos do PEBI. Fonte: IEF, 2024
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Desta forma, conforme definido previamente pela Geréncia da UC e pelo IEF/ MG, a reforma da
Casa dos Ventos deverd conter:

e 01 Quarto/ Cozinha, com cama e bancadas em alvenaria;
e 01 Banheiro Tipo Seco (Compostagem);

e Varanda Externa;

e Estacionamento de Veiculos (02 a 03 vagas);

Importante ressaltar que, ambas as regides alvo das intervenc¢des aqui listadas, estdo em areas
devidamente regularizadas e em posse do Estado de Minas Gerais.

5. ESCOPO DE SERVICOS

Os servicos compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, bem como demais
recursos necessarios e especificados, para a execucao dos servicos de Projetos de Arquitetura e
Engenharia necessarios para a construcdo da Portaria/ Ponto de Apoio Institucional e para a
Reforma da casa dos Ventos do PEBI e fiscaliza¢gdo da obra.

Os Projetos de Arquitetura e Engenharia deverdao comtemplar intervengdes que causem o
minimo impacto ambiental no interior da UC, tendo como principal pilar a ado¢do de técnicas
construtivas de baixo impacto, vinculadas a métodos construtivos padronizados e construgdes
modulares, a ado¢do de materiais atoxicos, passiveis de reciclagem e com menor geragado de
residuos possiveis, além de abarcar o aproveitamento do material construtivo disponivel
(esteios de madeira), conforme citado acima. Tem-se também como premissa a ado¢dao de
atitudes projetuais e de desenho que primam pela acessibilidade, pela eficiéncia energética,
sempre prezando pela ventilacdo e iluminagdo natural, pelo conforto termoacustico, pela
adaptabilidade as caracteristicas locais de clima e relevo, a funcionalidade do espago como um
todo, a alta durabilidade e facil manutencdo, relacdo equilibrada entre custo e beneficio,
seguranca das edificagGes e a harmonia na composicdo das fachadas das edificagbes. Tais
critérios serdo especificados a frente.

Os servicos deverdo ser executados em consonancia com os normativos existentes, em
conformidade com os critérios definidos nesta Especificagdo, de acordo com as normas técnicas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como que devem seguir
as legislagcbes municipais, estaduais e/ou federais vigentes.

No que diz respeito as normas técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a
CONTRATADA devera atentar-se, no minimo, para a listagem abaixo, sempre em suas versoes
atualizadas, sendo:

e NBR9050: Acessibilidade a edificacGes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos;

e NBR 16.280: Reforma em Edificagles;

e NBR 16.636: Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos especializados de
projetos arquitetonicos e urbanisticos;

e NBR 15.575: EdificagGes habitacionais — desempenho;

e NBR 6.492: Documentacdo técnica para projetos arquitetdnicos e urbanisticos;

e NBR 5.410: InstalacOes Elétricas de Baixa Tensao;

e NBR5.419: Protecdo de estruturas contras descargas atmosféricas.
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Os servicos deverdo incluir a fiscalizagdo da execucao da obra, avaliando os materiais
empregados, elaborando pareceres e fazendo medi¢6es de acordo com esta especificagao e
acompanhamento do processo de contratacdo da empresa que executara o servigo (analise
técnica das documentacdes das empresas concorrentes).

Para encaminhamento da proposta comercial, a concorrente devera realizar, previamente, visita
técnica obrigatdria ao local, acompanhada pelo Gestor da UC para total conhecimento das
demandas, gerais e especificas, assim como do reconhecimento das condig¢des locais, de modo
a subsidiar a elaboragdo da proposta comercial. No ato da visita devera ser lavrada um Atestado
de Visita Técnica, assinado pelo Gestor da UC, que comprovard o comparecimento da
concorrente. Este documento devera ser anexado a proposta comercial.

5.1. Relag¢do de Produtos e Projetos/ Servicos a serem elaborados

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data
estabelecida na assinatura do contrato, um Plano de Trabalho, contendo as seguintes
informacdes:

e Plano de Trabalho, com cada uma das atividades de uso direto ou indireto dos servicos,
assim como a metodologia proposta para controle, coordenacgdo, articulagdo e
integracdo dos trabalhos envolvidos no Projeto e cronograma proposto pela para a
execucdo dos servicos, validado ou, caso necessario, apresentar proposta de revisdo do
cronograma, para aprovacdo pela UC beneficidria, mantendo o prazo final de execuc¢do
dos servicos estabelecido no item 6 desta especificacao.

Apds aprovacdo do Plano de Trabalho, a CONTRATADA devera apresentar os produtos abaixo:

Produto 01: Servicos Preliminares

Relatdrio Técnico/ Fotografico de Vistoria da Casa dos Ventos, inclusive laudo estrutural;
Levantamento Cadastral da Edificacdo Existente;

wNn e

Levantamento Planialtimétrico;
4. Relatdrio de Sondagem.

Produto 02: Estudo Preliminar

1. Definicdo do Programa de Necessidades;
2. Estudo Preliminar de Arquitetura.

Produto 03: Anteprojeto

Anteprojeto de Arquitetura.
Anteprojeto de Estruturas;
Anteprojeto de Instalages Prediais;

HwnN e

Pré Orcamento (baseado no CUB/ m2).

ATENCAO: Os Produto 04A e 04B, que serdo apresentados abaixo, deverdo ser desenvolvidos de
maneira concomitante.
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Produto 04A: Projetos Legais:

1. Aprovacdo/ Regularizacdo de projeto na Prefeitura Municipal, caso necessario;
2. Aprovacdo de Projeto no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
3. Aprovagdo de Projeto ou Anuéncia junto aos Orgdos Ambientais e Concessionarias.

Produto 04B: Projeto Executivo

1. Projeto Executivo de Arquitetura, inclusive Acessibilidade;

2. Projeto Executivo de Estrutura, inclusive fundagdes e Cobertura;

3. Projeto Executivo de InstalacGes Hidrossanitarias, inclusive tratamento de aguas cinzas
e captacdo de dgua (se for o caso);

4. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas, inclusive Entrada de Energia;

Projeto Executivo de Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP);
Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado;

Projeto Executivo de Sistema de Prote¢do Contra Descarga Atmosférica (SPDA);
Projeto Executivo de CFTV;

10.Projeto Executivo de Impermeabilizacdo, seguindo as orientacdes da DAF-infra;
11.Projeto de Paisagismo;

L 0o N

12.Projeto de Terraplanagem;

13.Coordenacao e Compatibilizacao dos Projetos Executivos elencados acima;

14.Planilha de Orcamentos, com base nas tabelas de referéncia do 6rgdo estadual e/ou,
quando necessario, as tabelas de referéncia SINAPI, acompanhada das Memdrias de
Calculo dos Quantitativos, Memoria de Calculo para Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
e Mapa de Cotacdes; Caderno de Especificacbes Técnicas dos Materiais e Servicos/
Memorial Descritivo para todas as disciplinas acima;

15.Memdria de Calculo, para todas as disciplinas acima;

16.Relatério Técnico/ Manual para Uso, Operacdo e Manutencdo das Edifica¢des.

17.0 projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico (PSCIP), devera ser elaborado com
finalidade de obter o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
para obtencdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), buscando a
regularizacao da edificagdo junto ao CBMMG.

18.A edificacdo que sera contemplada com a reestruturagdo e readequacdo as normas ao
padrdao INFOSCIP - Sistema de Informacdo do Servico de Seguranca Contra Incéndio e
Panico. Cujos tramites burocrdticos e financeiros em decorréncia de aprovagdes nos
respectivos érgaos deverdo ser realizados pela CONTRATADA.

Produto 05: Fiscaliza¢ao - Relatério do acompanhamento do processo de sele¢do de empresa
habilitada para executar a obra.

O processo de sele¢do e contratacdo de empresa habilitada para executar a obra sera conduzida
pelo FUNBIO. Cabera a contratada participar das andlises de propostas e apresentar o
parecer/relatério sobre o atendimento da especificacdo e projetos da obra, além de tirar
duvidas técnicas das equipes que também acompanharao o processo.
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Produto 06: Relatdrios de visitas de fiscalizagdo, pelo menos quinzenais ou quando solicitado
pela equipe técnica do estado, conforme atividades e produtos a seguir (06A a 060):

1.Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, garantindo o cumprimento do cronograma
estabelecido.

2.Analisar e assegurar que os materiais utilizados estejam de acordo com as especificacdes
técnicas do projeto.

3.Verificar a execugdo dos servigos de acordo com as normas técnicas e de seguranca.

4.Realizar inspe¢0es periddicas estabelecidas neste documento, para identificar e corrigir
possiveis desvios no processo construtivo.

5.Documentar o progresso da obra, incluindo fotos, relatdrios e checklists de atividades
concluidas, bem como aferir as medig¢des.

Produto 06A: Relatério da 12 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06B: Relatdrio da 22 visita de fiscalizagdao, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06C: Relatdrio da 32 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06D: Relatério da 42 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto O6E: Relatdrio da 52 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicdo;
Produto 06F: Relatdrio da 62 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06G: Relatdrio da 72 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06H: Relatdrio da 82 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06l: Relatério da 92 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06J: Relatério da 102 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06K: Relatdrio da 112 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06L: Relatério da 122 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06M: Relatério da 132 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06N: Relatdrio da 142 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;

Produto 060: Relatério da entrega definitiva da obra, acompanhado da planilha de medigdo
final e emissdao do Termo Definitivo de Recebimento da Obra de requalificacdo de edificacao.

Observagdo: Todos os relatorios referentes as visitas técnicas ou de fiscalizagdo deverdo
conter registro fotografico detalhado. Os relatérios de entrega definitiva deverdo conter
registros fotograficos do ‘antes’ e ‘depois’.

5.2. Caracteristicas dos Servigos a serem Executados:

Caracterizagao dos Servigos:
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A CONTRATADA deverd realizar, previamente ao desenvolvimento dos projetos, vistorias
técnicas observando as demandas especificas de cada disciplina de projeto. A primeira a ser
realizada deve ser o Relatdrio Técnico/ Fotografico de Vistoria tanto do terreno de implantagéo
da Portaria/ Ponto de Apoio Institucional, quanto da Casa dos Ventos, visando o conhecimento
do local e a avaliagdo sobre a infraestrutura fisica e das Instalages da edificacdo existente. Tal
vistoria devera ser complementada com as informacgdes sobre as legislacGes de regulariza¢do
urbana e ambiental, técnicas construtivas, Normas Técnicas aplicaveis, entre outros.

O Relatério deverad reunir e resumir as informacgdes coletadas em visita, na pesquisa documental
e as precedentes, de qualquer natureza, que possam influir na implantagcdo do
empreendimento. O Relatdrio devera ser identificar, por meio de textos e imagens, problemas
antigos e novos que possam ter surgidos. O Relatdrio deverda ser elaborado contendo
formularios e planilhas, que indiguem os elementos cadastrados, correlacionando-os aos
desenhos, fotos, coordenadas geograficas, bem como descricdes e/ou observacdes
complementares que se fagam necessarias.

A CONTRATADA deverd elaborar, conforme a Norma Técnica NBR 13133, a execu¢do do
Levantamento Planialtimétrico, no que diz respeito ao local de implantacdo da Portaria/ Ponto
de Apoio Institucional. Tal servico esta dispensado para a reforma da Casa dos Ventos.

A CONTRATADA deverd elaborar Relatério de Sondagem do Solo, conforme NBR 6484, no que
diz respeito ao local de implantacdo da Portaria/ Ponto de Apoio Institucional. Tal servico esta
dispensado para a reforma da Casa dos Ventos.

A CONTRATADA devera elaborar, para a Casa dos Ventos, os desenhos de cadastro, tantos
qguanto forem necessarios, de forma a permitir a clara leitura das edificacbes e instala¢oes
existentes para subsidiar a elaboracdo dos projetos executivos e suas respectivas aprovacgoes.

A CONTRATADA deverd, apds execucdo dos servicos preliminares, elaborar os projetos a serem
desenvolvidos considerando as demais 04 (quatro) fases de elaboragdo: Estudo Preliminar,
Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Executivo, os quais devem ser analisados e aprovados por
fiscal/ corpo técnico definido pelo Orgdo Gestor da UC. Cada uma das fases aqui citadas devera
ser alvo de anadlise e aprovagdo pelo fiscal/ corpo técnico citado acima e a CONTRATADA
somente podera iniciar uma nova fase apds aprovacao formal da fase anterior.

O Estudo Preliminar e o Anteprojeto deverao ser aprovados pela Gestdo, assim como pelo 6rgdo
estadual responsavel pela UC e devidamente apresentados ao Conselho Consultivo da UC.

Apds a aprovagdo do Estudo Preliminar e Anteprojetos citados no pardgrafo acima, faz-se
necessario desenvolver os Projetos Legais e aprova-los nos respectivos drgdos reguladores
citados no item 5.1, com as devidas especificidades necessarias a cada 6rgao competente.

Os Projetos de Arquitetura e Complementares deverdo prever as adequagdes necessarias para
atendimento as Normas de Acessibilidade vigentes, garantindo o uso do espago as pessoas com
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.

A CONTRATADA devera especificar materiais e métodos construtivos, produtos e processos que
atendam o desempenho minimo estabelecido no layout proposto, com base nas normas e no
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desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem empregados na fase de
operacao da edificacao.

A preservacao e a conservagao da biodiversidade pretendida pela UC, e seu uso sustentavel,
exige ndo apenas que se mantenha a sua integridade fisica e simbdlica, mas que também
fendmenos lesivos a sua integridade sejam minimizados e controlados. Concomitantemente, o
uso publico da UC exige que sejam dadas destinagdes especificas que permitam contribuir para
o desenvolvimento social em geral e, em particular, para o desenvolvimento das comunidades
as quais eles estdo diretamente associados. A relacdo entre salvaguarda e destinacdo, entre
preservacdo/conservacdo e desenvolvimento, deve se dar, necessariamente, de forma
sustentavel e que garanta que a natureza seja entendida permanentemente como portadora de
relevante significacdo e, assim sendo, ocupe um lugar de destaque no passado, presente e
futuro, na memdria, cotidiano e projetos de uma sociedade.

Para tal, dotar a UC de uma infraestrutura compativel e eficiente, que atenda aos usudrios de
maneira universal e que seja efetiva social e economicamente, permite, inclusive, afetar
positivamente tais usuarios, introjetando os conceitos de educa¢ao ambiental, de inclusdo e de
sustentabilidade que serdo intrinsecas as intervencgoes.

Desta forma, tracamos a seguir as diretrizes de sustentabilidade a serem cumpridas pelas
intervengdes no interior da UC:

Tabela 01. Diretrizes de Sustentabilidade

Acessibilidade Universal . Eliminar barreiras, nas areas de circulagdo, nas edificagdes e nas redes
de transportes e comunicagdo, que permitam o uso publico da UC, com
autonomia e seguranga, a qualquer usuario;

] Nas reformas adaptativas buscar solugdes que permitam, dentro do
possivel, a acessibilidade universal;

° Estabelecimento de Rotas Acessiveis;

] Reservar vagas especificas aos Pessoa com Deficiéncia (PCD);

° Melhoria da pavimentagdo das vias de circulagdo, eliminando barreiras;
] Transportes Internos: modais acessiveis que permitam o deslocamento

interno dos portadores de necessidades especiais;

. Fazer da acessibilidade universal um meio de inclusio;
Fontes Limpas e Renovaveis de ] Aquecimento de Agua via coletores solares;
Energia o . . i .
] Geragdo elétrica por placas fotovoltaicas, principalmente em dreas
remotas.
Uso Racional da Energia ] Ventilagdo e lluminagdo Natural;
] lluminagdo artificial de baixo consumo e com desligamento

automatizado;
. Ambientes em cores claras;

] Atitudes Projetuais (Arquitetura) com adaptabilidade as caracteristicas
locais de clima e relevo;

. Dimensionamento Eficiente da Rede;
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Uso Racional Agua

° Reuso de Aguas Pluviais e das Aguas Cinzas (pds-tratamento quimico
ou bioldgico, se possivel) para irrigacdo, limpezas gerais, vasos sanitarios;

° Mecanismos de Regulacdo/ Economia de Uso de Agua;

] Utilizagdo de bacias com caixa acoplada;

] Arejadores de vazdo para torneiras;

. Mictdrios automaticos com valvula de baixa vazdo;
Equipamentos ] Utilizagdo de Equipamento com Certificagdo de Eficiéncia Energéticas
Fornecedores . Preferéncia por fornecedores com certificado ambiental;

° Preferéncia por fornecedores locais
Coleta e Destinagdo de Residuos ° Separar na origem (reciclavel e ndo reciclavel) e dar destinagdo final
Sélidos as . e

] Compostagem local de compostos organicos e posterior utilizagcdo do

composto para fertilizagdo de jardins;

Esgotamento Sanitario

Deve-se dar especial atengdo ao projeto de tratamento de efluentes, nao
contemplado de maneira satisfatéria no Anteprojeto. Ressalta-se a necessidade
de se adotar padrbes de pureza compativeis com a legislagao pertinente, além
de ser recomenddvel a adogdo de sistemas demonstrativos de vanguarda,
mesmo que parciais. Ndo serdo admitidos descartes de efluentes nos cursos
d’agua (CONAMA n° 430/2011), devendo ser priorizados sistemas de reuso e/ou
evapotranspiragdo e/ou valas de infiltragdo.

Utilizagdo, nas areas urbanizadas, de Biodigestores Estanques pré-fabricados e
sumidouro de infiltragdo ou, se for o caso, ligagdo na rede publica de esgoto.

Utilizacdo, nas dareas remota (Casa do Ventos), de Banheiros Secos
(Compostagem dos residuos) e posterior utilizagdo do composto para fertilizagdo
da vegetacao;

Utilizagdo, nas areas remotas (Casa do Ventos), de filtros (areia e brita) e
tratamento bioldgico, com tanques estanques, para posterior infiltragdo no solo,
através de sumidouros, das aguas cinzas (lavatérios, cozinha, tanques);

Supressao Vegetal

] As areas para implantagdo de novas estruturas, edificadas ou areas
urbanizadas, deverdo abarcar zonas ja antropizadas ou descampadas, visando a
minimizagdo dos impactos relativos a supressdo vegetal nativa ou em
recuperagao.

Todas as obras e intervenc¢des indicadas neste caderno deverdo orientar-se por materiais com
alto padrdo de eficiéncia e sustentabilidade, assim como obras rapidas, limpas e organizadas,
promovendo o minimo impacto quando de sua insergao.

Além da escolha por intervengdes e materiais sustentdveis, a infraestrutura proposta para a UC
abarcard, conforme indicado, os principios claros da acessibilidade universal, o
acondicionamento e destinagdo correta dos residuos sdlidos (lixo e residuos de obras), além de
um sistema ecologicamente eficiente, e tecnicamente vidvel, de acordo com as caracteristicas
locais, para conducgdo, tratamento e destinacdo do esgotamento sanitario.

Assim, apresentamos a seguir os requisitos minimos para as intervengdes propostas:

Tabela 02. Diretrizes para as Edificagoes
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Pé direito dreas de permanéncia 2,80 m
Pé direito para area de ndo permanéncia 2,50m
Dimensdo Minima para ambientes de permanéncia 6 m2

Quantidade minima de sanitarios

1 para cada 30 usuarios

lluminagao 200 lux geral
500 lux areas de trabalho
Desniveis NBR 9050/ 2020
Portas Acessiveis NBR 9050/ 2020
Portas Comuns 80 cm

Ventilagdo e lluminagdo

Area minima de 0,60 m2

ou 10% da area do cbmodo*

Forros

Material ndo-combustivel e entreforro de 15 cm

Pisos Molhados

Porcelanato ou Cimenticio, PEl 5, absor¢do de agua
<=20%, claro

Paredes Molhadas

Porcelanato ou Cimenticio, PEl 3, absor¢do de agua
<=20%, claro

Pisos Externos

Cimenticios, permedveis e antiderrapante

Paredes Rebocadas e Pintadas com tinta acrilica ou revestimento
pré-fabricado
Coberturas Eficiéncia Termo-Acustica;

Instalagdes Gerais

. Dimensionamento e Instalagdo de Redes
Elétricas, Hidrossanitarios e de Drenagem Eficientes;

. Instalagbes e Equipamentos de Prevengdo e
Combate ao Incéndio, com aprovagdo do Corpo de
Bombeiros (AVCB);

. Dimensionamento e Instalagdo de Sistema de
Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

. Dimensionamento e Instalagdo de Rede de
Légica Integrada;

. Dimensionamento e Instalagdo de Rede de
Comunicagao;

. Dimensionamento e Instalagdo de Rede de
Seguranga e CFTV

lluminagao

O projeto de iluminagdo artificial deve ter como diretriz
a necessidade de se evitar qualquer emissdo de luz
desnecessdria para dentro da drea de uso mais
controlada da UC, dada a priorizagdo da conservagao da
biodiversidade (exemplos e alternativas: iluminagdo
direcionada para fora da UC, iluminagdo com foco,
reducdo da altura dos postes etc) e deve incluir a
iluminagao dos porticos e fachadas das edificagGes, se for
0 caso.
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Recomendagdo Geral

As construgdes deverdo ser adaptadas as mudangas
climaticas (regime pluviométrico severo, captagdo,
armazenamento e reuso de agua pluviais, resisténcia a

vendavais, etc)

A especificacdo de materiais para as obras de intervencdo devera prezar pela sustentabilidade,
gue minimize o impacto ambiental no interior da UC, e na sua cadeia de producdo, sendo
indicado a busca dos materiais certificados. Para além, as especificacdes deverdo obedecer a
critérios técnicos e as normas vigentes. A especificacdo e utilizacdo/ contato com materiais
perigosos devera ser eliminado ou severamente mitigado.

Recomenda-se também que a escolha dos materiais e paleta de cores para a intervencao, tenha
integragdo estética com a ambiéncia edificada ja existente na UC, buscando-se harmonia e
integracdo entre as edificacdes.

No que tange as edificagdes novas, as interven¢des deverdo prezar pela autenticidade e pela sua
insercdo temporal, tendo como pressuposto a adogdo de técnicas construtivas modernas e
sustentaveis, modulares e de facil reproducéo.

Faz parte do escopo também, a elaboracdo de Planilha Orcamentdria (incluindo curva ABC)
contemplando todos os servigos e adequacGes necessarios para execucdo da obra das novas
edificacdes acompanhada das Memodrias de Calculo e Levantamento dos Quantitativos de todas
as disciplinas, por prancha, e Mapas de Cotacao, conforme modelo disponibilizado.

A documentacgdo grafica da planilha orcamentaria devera ser apresentada em formato XLSX,
conforme o modelo que compde os documentos padrdo anexo ao Edital, tendo como referéncia
de precos a Tabela de Referéncia disponibilizada pelo 6rgdo estadual e/ou Tabela do SINAPI.
Para os itens que ndo estdo constantes nas tabelas acima, devera ser criada composicdo de custo
unitdrio, com no minimo 3 (trés) cotac¢des especificas, bem como apresentar mapa de coleta de
preco, contendo a descricdo completa da especificagdo técnica, definicdo da unidade e
quantitativo levantado, acompanhado dos trés orcamentos, em papel timbrado do fornecedor,
devidamente assinado. Junto a Planilha Or¢camentdria devera ser apresentada também, a
CURVA ABC.

Destaca-se ainda que deverdo ser elaboradas 03 Planilhas Orcamentdrias distintas e

independentes, objetivando o orcamento de cada um dos projetos propostos, sendo:

e Planilha A: Portaria/ Ponto de Apoio Institucional;
e Planilha B: Anexo Portaria;
e Planilha C: Reforma Casa dos Ventos.

Todos os Projetos e Servicos listados acima, incluindo a fiscalizacdo da execucdao da obra,
deverdo ser acompanhados do respectivo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU BR ou da Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA do estado, pelos do
Responsaveis Técnicos.

6. RESULTADOS, PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA

A empresa devera cumprir as atividades listadas acima, apresentando como resultado os
produtos especificados no item 5.1, conforme cronograma abaixo:
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Tabela 03: Cronograma Fisico/ Financeiro

Ne Descrigao Prazo de Entrega | Prazo de | Prazo de atendimento | % valor
Produto (dias corridos a | avaliagdo do | das revisdes | contrato a
partir da | Produto pelo | apontadas pelo fiscal/ | ser medido
assinatura  do | fiscal/ corpo | corpo técnico definido
contrato) técnico definido | pela Gestdo da UC e
pela Gestdo da | entrega do
uc (dias | Produto (dias corridos)
corridos)
--- Plano de Trabalho | 10 07 07 -
Produto Servigos 30 07 07 5%
01 Preliminares
Produto Estudo Preliminar | 64 07 07 5%
02
Produto Anteprojeto 98 07 07 10%
03
Produto Projetos Legais 142 07 07 15%
04A
Produto Projetos 186 07 07 20%
04B Executivos
Produto Relatério do | 230 05 05 5%
05 acompanhamento
do processo de
selegdo
Produto Relatério da 12 | 270 07 07 2,5%
06A visita de
fiscalizagao,
acompanhado da
planilha de
medigdo
Produto Relatério da 22 | 285 07 07 2,5%
06B visita de
fiscalizagao,
acompanhado da
planilha de
medigdo
Produto Relatério da 32 | 300 07 07 2,5%
06C visita de
fiscalizagao,
acompanhado da
planilha de
medigdo
Produto Relatério da 42 | 315 07 07 2,5%
06D visita de
fiscalizagao,
acompanhado da
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planilha de

medigdo
Produto Relatério da 52 | 330 07 07 2,5%
06E visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medigdo
Produto Relatério da 62 | 345 07 07 2,5%
06F visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 72 | 360 07 07 2,5%
06G visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medigdo
Produto Relatério da 82 | 375 07 07 2,5%
06H visita de

fiscalizagao,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 92 | 390 07 07 2,5%
06l visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 102 | 405 07 07 2,5%
06J visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério da 112 | 420 07 07 2,5%
06K visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatorio da 122 | 435 07 07 2,5%
06L visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
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Produto Relatério da 132 | 435 07 07 2,5%
06M visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatorio da 142 | 435 07 07 2,5%
06N visita de

fiscalizagdo,

acompanhado da

planilha de

medicdo
Produto Relatério final de | 450 07 07 5%
060 fiscalizagao,

acompanhado do
Termo Definitivo
de Recebimento
da Obra

O prazo total para execuc¢do do Plano de Trabalho e Produtos 01 a 060 sera de 450 dias, a partir

da assinatura do contrato.

O contrato devera ter vigéncia de 660 dias.

7.

7.1.

EQUIPE TECNICA E CAPACITAGCAO TECNICA

Equipe Técnica

A CONTRATADA devera disponibilizar equipe técnica adequada para execuc¢do dos servigos para

a execucdo dos servigcos e compativel com o objeto desta especificagdo, que devera conter pelo

menos:

01 (um) Arquiteto Coordenador-Geral de Projetos com experiéncia em coordenagdo
e/ou supervisdo e/ou gerenciamento de projetos em Unidades de Conservagio e/ou
com porte semelhante ao objeto da especificagao;

01 (um) Arquiteto com experiéncia comprovada em Projetos de
edificacBes/acessibilidade e paisagismo com porte semelhante ao objeto da
especificacao;

01 (um) Arquiteto ou Engenheiro, com experiéncia em Projetos Hidrossanitarios,
impermeabilizacdo e Drenagem pluvial com porte semelhante ao objeto da
especificacao;

01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em Projetos Elétricos,
Cabeamento, SPDA com porte semelhante ao objeto da especifica¢ao;

01 (um) Engenheiro Civil, com experiéncia em Projetos Estruturais e Calculos Em
Estruturas e Projetos de Cobertura com porte semelhante ao objeto da especificagao;

01 (um) Arquiteto ou Engenheiro, com experiéncia em Projetos de Prevencdo e
Combate a Incéndio e Panico com porte semelhante ao objeto da especificagao;
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e 01 (um) Arquiteto ou Engenheiro, com experiéncia em elaboracdo de planilha
orcamentdria com porte semelhante ao objeto da especificacao.

A CONTRATADA deverd apresentar, no ato da concorréncia, Relacdo da Equipe Técnica acima,
acompanhada de declaracao da concorrente no sentido de que, sagrando-se vencedora do
certame, ird compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas.

O Coordenador-Geral de Projetos podera acumular outras fungées, além de ser o Responsavel
Técnico pela pessoa juridica a ser CONTRATADA.

O(A) profissional da fiscalizagdo a ser contratado(a) para acompanhamento e andlise de
documentos do processo seletivo da empresa que construira a obra e fiscalizacdo da execucdo
da obra, de acordo com os projetos, devera ser engenheiro civil.

Os demais membros da Equipe Técnica poderdo acumular habilidades nas varias disciplinas
exigidas acima, desde que tais habilidades sejam comprovadas por meio da Certidao de Acervo
Técnico (CAT), emitida pela entidade competente, conforme especificagdes abaixo.

Os membros da Equipe Técnica relacionados deverao demonstrar vinculo com a pessoa juridica
a ser CONTRATADA, sendo o vinculo demonstrado através de:

e Na situacdo de sécio, a comprovacdo sera realizada mediante cépia do contrato social.
Na situacdo de empregado, a comprovacdo de seu vinculo sera feita através de ficha ou
de livro de registro de empregado ou de contrato de trabalho.

e Nos demais casos sera suficiente a prova da existéncia de contrato de prestagdo de
servico regido pela legislagdo civel comum.

7.2.  Capacitagao Técnica

Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnica e experiéncia dos membros da equipe técnica,
a empresa concorrente devera apresentar, no ato da concorréncia, a Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT), para cada um
dos membros da equipe, com especificacdo técnica compativel com o objeto da concorréncia
(caracteristica da edificacdo e area construida).

A pessoa juridica, e os membros equipe técnica, deverdo apresentar Registro e Certiddo de
regularidade junto ao CAU e/ou CREA.

A pessoa juridica, e os membros equipe técnica, deverdo apresentar curriculo de até 3 (trés)
paginas. A FISCALIZACAO, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam
correspondendo aos principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execu¢do dos
Servigos.

8. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

As atividades serdo balizadas por meio de reunides integradas entre a gestao da UC beneficiaria
e a CONTRATADA.
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As reunides serdo realizadas periodicamente em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO
do contrato julgar necessario, devendo ser registradas em atas, que deverdo ser enviadas as
partes interessadas.

No ato da assinatura do contrato serd agendada a primeira reunidao de coordenagdo, com a
gestdo da UC beneficiaria e a Equipe Técnica da CONTRATADA, juntamente, com o fiscal de
contrato designado para tal. A reunido terd o intuito de esclarecer possiveis duvidas referentes
a execucdo dos servigcos contratados, e tera como objetivos:

e Apresentacdo do gestor da UC Beneficidria e da Equipe Técnica responsdvel pelo
desenvolvimento dos servicos contratados.

¢ Nivelamento das informagdes entre toda a equipe técnica envolvida.

e Transmissdo, pela equipe da UC beneficidria, dos procedimentos de gestdo do
Contrato, das instrugdes iniciais e das diretrizes para a elaboracdo dos projetos e
planilha orcamentaria.

e Esclarecimentos Gerais.
9. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os documentos deverdao ser produzidos com o uso de Programas de Informatica e
gravados em Meio Magnético e disponibilizados através da internet, de modo tal que seja
possivel sua leitura e modificacdo através dos Programas de Informética da UC beneficidria:

e Para aedicdo de textos o Programa Padrdo é o “Word” (para ambiente “Windows”, da
Microsoft). Deverao ser fornecidos os arquivos eletronicos nas extensdes “doc ou
docx”, além dos arquivos com a extensdao em “pdf”;

e Para aedicdo de planilhas o Programa Padrao é o “Excel”, da Microsoft (para ambiente
“Windows”, da Microsoft). Deverdo ser fornecidos os arquivos eletronicos nas
extensoes “xls ou xIsx”, além dos arquivos com a extensdo em “pdf”;

e Para apresentagcdes multimidias os programas padrdes sdo: o “Power Point”, da
Microsoft. Deverdo ser fornecidos os arquivos eletronicos nas extensdes “ppt ou pptx”,
além dos arquivos com a extensao em “pdf”;

e Para a producdo de desenhos (CAD) o Programa Padrao é “AutoCAD”, versdo 2012 ou
inferior. Independentemente do Sistema utilizado para execucdo dos desenhos,
deverao ser fornecidos, em todas as etapas, os Arquivos Eletrénicos nas versées “dwg”
e “dxf”, além dos arquivos em “pdf’. Deverdo ser indicadas, em cada desenho, as
configura¢Oes adotadas (penas, textos, etc.);

e Preferencialmente, os Projetos Executivos deverdo ser entregues em formato Al ou
Al+.

e Paraaproducdo de Planilha de Orgcamentos de Obras e Servicos de Engenharia, podera
ser usado qualquer programa de orcamentacao de obras e servigcos de engenharia que
atenda a especificagdo, contudo deverdo ser fornecidos os arquivos eletrGnicos em
planilha eletrénica padrao “Excel”, além dos arquivos em “pdf”;

e Parao Planejamento de Atividades, o Programa Padrao é o “MS-Project”, da Microsoft
(para ambiente “Windows”, da Microsoft).
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e Para a Comunicacdo Visual, os produtos devem ser entregues também em arquivos
editdveis compativeis com o programa Corel Draw 12.

e Para as Perspectivas Humanizadas, deverdo ser utilizados programas de renderizacdo
de projetos (ArchiCad, SketchUp etc), e fornecidas imagens no formato “jpg” em alta
resolucdo (300 dpi), com tamanho de referéncia de 3 metros x 2 metros e no padrao
de cores CMYK. Os videos de ilustracdo das fases de Estudo Preliminar e Anteprojeto
devem ter formato mp4 e resolugdo minima Full HD (1920 pixels por 1080 pixels);

e (Cada Produto devera ser apresentado em cadernos individuais, organizados com
indices, conforme modelo organizacionais a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

Todos os produtos finais deverdo ser entregues a gestdao da UC beneficiaria, por e-mail ou
arquivo em nuvem, a ser especificado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera emitir e entregar o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT — CAU)
e/ou a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART — CREA) junto ao conselho responsavel de
todos os produtos contratados.

O projeto e seus produtos relacionados devem ser fornecidos em escalas, padrdes e legendas
compativeis com as Normas Técnicas (ABNT) e as legislacGes federal, estadual e municipal e de
acordo com as exigéncias dos drgdos licenciadores.

10. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo do Contrato é competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, e consiste em
supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execu¢do dos servicos, exigindo da CONTRATADA o
cumprimento integral de todas as obrigacGes contratuais, segundo procedimentos definidos
nesta especificagdo e no Contrato, e em conformidade com as especificagdes, normas técnicas
e legislacdo pertinente.

A execucdo dos servicos serd acompanhada e fiscalizada por Servidor(es) alocados na UC
beneficiaria, formalmente designado(s) para tal, permitida a contratacdo de terceiros, empresa
de Consultoria, para assisti-lo e subsidia-lo de informacgdes pertinentes a essa atribuicdo caso os
mesmos nao sejam habilitados para tal atividade.

11.  DAS OBRIGAGOES DO ORGAO GESTOR DA UC
Compete ao 6rgao gestor da UC:

e Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu
trabalho de acordo com as normas pactuadas;

e Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do dos servicos através de servidores especialmente
designados e habilitados para tal;

e Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as divergéncias
observadas em relagdo a execuc¢do dos Servigos;

e Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes;

e Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
Contrato;
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Exigir da CONTRATADA a substituicao dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequacdo para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero
de profissionais para recuperar atrasos de cronograma;

Verificar e aprovar os Projetos;

Reportar a CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade durante a execuc¢do dos
servigcos pela CONTRATADA,;

Emitir o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) dos servicos, nas datas previstas.

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucdo dos Servicos:

Emitir, num prazo de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato, as ARTs e RRTs
relativas aos servigos contratos. As taxas e emolumentos relativos a emissdo das ARTs e
RRTs deverdo ser pagas pela contratada, sem Onus a contratante. Num prazo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato as ARTs e RRTs deverdo ser apresentadas e
entregues a FISCALIZACAO.

Iniciar a execugdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da assinatura do contrato dos servicos;

Permitir e facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO estabelecida;

Acatar toda orienta¢do técnica advinda da FISCALIZACAO com relagdo aos servigos,
desde que estas ndo impactem em mudancga significativas no contrato ou projeto;
Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposicdes da especificacdo e do Contrato, as Normas Técnicas
aplicaveis, as Especificagcdes Técnicas, as Planilhas de Quantitativos e Precos, além das
instrucdes oriundas da FISCALIZACAO;

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitacdo e classificagdo no processo de selecdao, em especial a equipe de técnicos,
indicada para fins de capacitacdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente,
a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pelo CONTRATANTE

Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, civis,
previdenciarios e trabalhistas, decorrentes da execuc¢do do Contrato.
Responsabilizar-se pelo pagamento dos custos referentes a logistica (deslocamento,
hospedagem, alimentacdo, equipamentos, etc) decorrentes da execug¢do do Contrato.
Ser responsavel civil pelos servigos e manter a frente dos trabalhos o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) indicado(s) na selecdo, que devera ter todo poder para representa-la junto
ao CONTRATANTE.

Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar,
respondendo pela exatidao dos estudos, calculos e dos projetos.

Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para retirar ou substituir qualquer funcionario,
cujo trabalho ndo estejam atendendo a contento e tecnicamente as suas solicitagdes.
Providenciar as aprovagdes e registros especificos junto aos drgaos competentes,
municipais, estaduais e/ou federais, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, Concessiondrias de Servicos Publicos, Patrimonio Histérico, conforme o
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caso. As Taxas e Emolumentos necessdrios para a aprovagdo serdo por conta da
CONTRATADATANTE;

e Comunicar a FISCALIZACAO e ao CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o éxito e o cumprimento dos
prazos de execugdo dos servicos, propondo as a¢des corretivas necessarias.

e Encaminhar ao gestor da UC beneficidaria e ao CONTRATANTE, quando identificada a
necessidade da prorrogacdo do prazo de execugdo dos servigos, solicitacdo de aditivo
ao Contrato, até 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes do seu vencimento, mediante
apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes que a
justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovacao.

e Encaminhar ao gestor da UC beneficiaria e ao CONTRATANTE, no caso da verificagdo no
decorrer dos servigos da necessidade de acréscimo de servigos ou servigos nao previstos
no Contrato, solicitacdo de aditivo de valor ao Contrato, até 10 (dez) dias corridos apds
a sua constatacdo, mediante apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou
supervenientes, para analise e aprovacao.

e Apds o exame e aprovacdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA deverd entregar ao gestor da UC beneficiaria e a FISCALIZACAO o novo
Cronograma Fisico-financeiro adequado as alteragdes propostas, visando a formaliza¢do
do aditivo.

e Manter seus empregados, quando nas dependéncias da UC beneficidria, devidamente
identificados com crachd subscrito pela CONTRATADA, no qual devera constar, no
minimo, sua razao social, nome completo do empregado e sua fotografia.

e Informar formalmente aos seus empregados as premissas de trabalhos dentro de
Unidade de Conservagdo como proibi¢do de pesca, caga de animais, limpeza, principios
éticos ambientais, etc...

e Os atrasos no cumprimento do cronograma de elaboragao dos servigos nao justificados
ou com justificativas ndo aceitas pela gestdao da UC e reportados ao CONTRATANTE
serdo punidos com a aplicagdo de multas e/ou outras penalidades previstas no contrato.

e Caso seja necessario, quando da conclusdo dos Projetos, devera ser emitida nova
Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU , referenciando os dados definitivos dos
projetos.

e Adotar protocolos de segurancga sanitaria, sobretudo quanto a disseminacdo do COVID
e quanto aos grupos de risco, como as gestantes;

Para além das obrigacGes cima, a CONTRATANTE exigird que a CONTRATADA cumpra ainda
as solicitacdes abaixo:

e Em caso de servicos com furacdo de solo/ movimentacdo de terra (exemplo: sondagem),
prever protocolo para ACHADOS FORTUITOS;

e Promover Ambiente de trabalho deve ser livre de assédio moral e sexual;

e Promover Ambiente de trabalho deve ser livre de preconceito contra minorias;

e Fiscalizar que a Carga horaria legalmente estabelecida deve ser respeitada;

e Promover Pagamento equivalente para homens e mulheres;
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e Desenvolver treinamento para que a equipe de campo seja capacitada sobre assédio e
género;

e Proibir Trabalho Infantil;

e Promover canais de denuncias (Grievance) relativas a assédios sexuais, morais e
discriminagdo contra minorias no ambiente de trabalho (ex.: livro de reclamacgdes,
ouvidoria, etc);

e Apoiar e divulgar os canais de denuncias (Grievance).

13. DAS MEDICOES DOS SERVICOS

Todos os produtos/ servicos deverdo ser entregues, constando a quantidade e formato da
prancha e/ou cadernos, com o nome do arquivo, a especificagdo do projeto/documento e sua
descricao.

Os pagamentos, conforme especificado no item 6, serdo de acordo com a conclusdo/ aprovagio
de cada um dos produtos que fazem parte desta especificagdo, que deverao estar devidamente
aprovados pelo fiscal/ corpo técnico definido pelo érgdo gestor da UC. Apds recebimento e
aprovacdo dos produtos o érgao gestor da UC deverd emitir Termo de Recebimento e Aceite no
sistema Cérebro e encaminhar os produtos aprovados para a CONTRATANTE.

Apds tramites acima, serd autorizado a emissdo da Nota Fiscal pela CONTRATADA. Apods
recebimento da Nota Fiscal, a CONTATANTE efetuard o pagamento em até 10 (dez) dias Uteis.

14, DIREITOS AUTORAIS

Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificacdes
técnicas, toda documentacdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, sdo de propriedade da CONTRATANTE. Fica proibida a sua utilizacdo pela
CONTRATADA, sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Da confidencialidade e propriedade intelectual:

A CONTRATADA n3o podera revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade externa
a CONTRATANTE quaisquer informag&es gerais e/ou particulares reservadas a CONTRATANTE,
relativo aos servicos objetos do contrato;

Esta obrigacdo de confidencialidade permanece vigente mesmo apds o término do Contrato
firmado.

15. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica de todos os produtos entregues é da CONTRATADA, mesmo apds o
término do contrato. Cabendo a mesma esclarecer e ajustar o projeto no caso de haver esta
obrigatoriedade por parte dos drgdos licenciadores da CONTRATANTE ou quaisquer outras
obrigatoriedades que recaia sobre o projeto, a qualquer tempo.

A analise e aprovacao dos produtos entregues pela CONTRATADA para execugao do servico a
que se refere esta especificacdo sdo de responsabilidade da gestdo da UC beneficidria, que terdo
pleno acesso a todas as informacdes e atividades realizadas para a execu¢ao dos servigos desta
especificacdo.
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ANEXO | — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS PRODUTO

A CONTRATADA devera realizar, previamente ao desenvolvimento dos projetos, vistorias
técnicas observando as demandas especificas de cada disciplina de projeto. A primeira a ser
realizada deve ser o Relatdrio Técnico/ Fotografico de Vistoria tanto do terreno de implantagéo
da Portaria/ Ponto de Apoio Institucional, quanto da Casa dos Ventos, visando o conhecimento
do local e a avalia¢do sobre a infraestrutura fisica e das Instalages da edificacdo existente. Tal
vistoria devera ser complementada com as informacdes sobre as legislacGes de regularizagdo
urbana e ambiental, técnicas construtivas, Normas Técnicas aplicaveis, entre outros.

Deverd ser emitido o Relatério Técnico/ Fotogréfico devera conter, contendo:

e Avaliacdo do local e seus condicionantes fisicos — topografia, vegetacao, insolacdo,
elementos construidos etc.;

e Avaliagdo do entorno — vias de acesso, construgdes existentes, clima etc;

e Caracteriza¢do da infraestrutura urbana, servigos publicos tais como rede de agua,
esgoto, energia elétrica, rede telefénica, pavimentagao;

e Avaliacdo das instalagdes e condigGes fisicas do edificio existente.

e Alerta sobre eventuais restricdes legais nao verificadas, listados todos os itens de
legislagdo pertinentes abordados na atividade.

O Relatdrio deverd reunir e resumir as informacgdes coletadas em visita, na pesquisa documental
e as precedentes, de qualquer natureza, que possam influir na implantacio do
empreendimento. O Relatdrio devera ser identificar, por meio de textos e imagens, problemas
antigos e novos que possam ter surgidos. O Relatdrio devera ser elaborado contendo
formularios e planilhas, que indiguem os elementos cadastrados, correlacionando-os aos
desenhos, fotos, coordenadas geograficas, bem como descricbes e/ou observagdes
complementares que se fagam necessarias.

Para tanto a vistoria devera identificar todos os itens descritos abaixo:

e Deverad ser avaliado o estado de conservacdo e a capacidade da estrutura existente,
sendo necessario emitir um laudo, com a devida ART/ RRT, que justifique a execucdo,
ou ndo execucdo, de reforgo estrutural.

e Reconhecimento das InstalagBes fisicas do edificio. Devera ser avaliado o estado de
conservacao de revestimentos (pisos, paredes, teto, rodapés, escadas etc.), marquises,
esquadrias, mobilidrios, bancadas, prateleiras, lougas, metais, acessorios, cobertura
(telhas, calhas, rufos etc.), corrimdo, guarda-corpo, gradil, divisérias, placas de
sinalizacdo e informacdes, grades, peliculas e demais itens relevantes que deverao ser
cadastrados.

e Deverd ser avaliado o acesso, fluxos, layout, acessos e acessibilidade universal, em
toda edificacao.

e Reconhecimento das InstalagGes Elétricas, Cabeamento Estruturado, CFTV,
Sonorizagdo e SPDA.

e Reconhecimento das instalacdes Hidrosanitdrias com a identificacdo dos diversos
conjuntos de instalagdes que fazem parte do sistema hidrossanitario e drenagem
pluvial.
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A CONTRATADA deverd elaborar os desenhos de cadastro, tantos quanto forem necessarios, de
forma a permitir a clara leitura das edificacdes e instalacdes existentes para subsidiar a
elaboragdo dos projetos executivos e suas respectivas aprovagoes.

Os desenhos de cadastro fazem parte da documentagdo técnica alvo desta contratagdo e
deverdo ser representados por meio de plantas, cortes, eleva¢des, detalhamentos incluindo os
diversos elementos que compdem as edificagGes e entorno, conforme previsto nas normas
técnicas pertinentes.

As plantas de cadastro devem representar o levantamento de todas a instala¢des, no caso da
rede elétrica: a distribuicdo dos circuitos; a demanda de energia; os elementos que compdem
as instalagdes — quadros, entrada de energia, tomadas, eletrodutos e etc.; a quantidade; a
poténcia e a localizagdo de pontos de alimentagdo. No caso da rede Hidrossanitaria deverdo ser
apresentados desenhos técnicos que representem todo o posicionamento, as medidas de
tubulagGes e as ramificacGes, seja de agua fria, esgoto ou de drenagem. Nos Sistemas de
protecdo e combate a incéndio e ar condicionado deverdo ser locados todas as instalagdes,
centrais, equipamentos e sinalizagao.

A CONTRATADA deverd elaborar, conforme a Norma Técnica NBR 13133, a execucdo do
Levantamento Planialtimétrico na forma a seguir: os levantamentos planimétricos e altimétrico
serdo representados conjuntamente num mesmo desenho. A escala adotada deve ser
compativel com as dimensdes do terreno e o formato empregado, podendo ser 1:100, 1:200 ou
1:500. O desenho das se¢des transversais e longitudinais do terreno coincidirdo com as linhas
basicas. A escala serd a mesma da planta do levantamento. Na representagdo grafica do
levantamento devera constar, também, a locacdo de elementos significativos existentes na area
e os seguintes dados:

e Norte verdadeiro;

e \Ventos dominantes;

e Curvas de nivel tracadas de metro em metro;

e EdificagOes, caracterizando o seu tipo de construgao, a sua area de proje¢do, o nimero
de pavimentos, o seu perimetro e a cota altimétrica das soleiras externas;

e Construgdes diversas como muros, cercas, torres de alta tensdo, etc;

e Nomes dos proprietarios dos imdveis confrontantes;

e Nomes dos logradouros publicos adjacentes ao terreno com indicacdo de sua largura
e dos passeios e tipo de pavimentagao;

e Redes de agua, esgotamento sanitdrio, drenagem pluvial, energia elétrica e telefone,
com seus respectivos elementos como postes, canalizagbes, bueiros, caixas de
passagem, pocos de visita, tubulacdes, etc., seus alinhamentos cotados e suas
profundidades.

A CONTRATADA deverd elaborar Relatério de Sondagem com planta de locacdo de furos,
memorial descritivo das caracteristicas do solo e perfil geoldgico do terreno

PRODUTO 02: ESTUDO PRELIMINAR

Estudo Preliminar de Arquitetura, composto por:
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Programa de Necessidades, discutido e aprovado pela UC beneficidria e demais 6rgaos
envolvidos;

Planta de Situacdo, em escala compativel;

Implantagdo, em escala compativel;

Plantas Gerais Esquematicas, em escala compativel;

Planta de Cobertura, em escala compativel,

Secdes Verticais Esquematicas, em escala compativel;

ElevacGes das Fachadas Esquematicas, em escala compativel;

Estudos Volumétricos Tridimensionais;

Memorial Descritivo.

PRODUTO 03: ANTEPROJETO

Anteprojeto de Arquitetura, Estruturas e Instala¢des Prediais, composto por:

Planta de Situacdo, em escala compativel;

Implantagdo cotada, em escala compativel;

Plantas Gerais cotadas e com layout, em escala compativel;

Secdes Verticais cotadas, em escala compativel;

ElevagGes das Fachadas cotadas, em escala compativel;

Proposta de Sistema Estrutural, com pré-dimensionamento e pré-lancamento das
estruturas;

Proposta de Instalagdes Prediais com langcamento de alimentacdo de agua e energia,
prumadas gerais, esgotamento sanitdrio (conceito de tratamento proposto) e sistema
de drenagem;

Estudos Volumétricos Tridimensionais;

Memorial Descritivo com Pré Orcamento de Obra (ref. CUB/ m2).

PRODUTO 04A: PROJETOS LEGAIS:

Os projetos legais deverdo ser dotados das informacgGes necessarias a aprovagao pelos érgdos

competentes, constando no minimo de:

Planta de Localizagdo, em escala compativel;

01 Secao longitudinal do terreno natural e 01 Secao transversal do terreno natural, em
escala compativel,

Implantacdo, em escala compativel;

Planta de cada Pavimento, em escala compativel;

Planta de Cobertura, em escala compativel;

01 Corte longitudinal e 01 Corte transversal, em escala compativel;
ElevagGes das Fachadas, em escala compativel;

Elevacdo do Gradil, em escala compativel;

Memorial Descritivo;

Memoéria de cdlculo.

PRODUTO 04B: PROJETO EXECUTIVO
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Os Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia deverdo conter todo conjunto de
informacdes técnicas necessarias (gerais e detalhamento), em quantos formatos forem
necessarios, para a completa compreensao da edificagcdo e execucdo das obras, conforme as
NBRs vigentes e especificacdes desta especificacdo, abarcando as seguintes disciplinas:

Projeto Executivo de Arquitetura, inclusive Acessibilidade;

Projeto Executivo de Estrutura, inclusive fundagdes e cobertura;

e Projeto Executivo de Instala¢des Hidrossanitarias, inclusive tratamento de dguas cinza
e captacdo de agua (se for o caso);

e Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

e Projeto Executivo de InstalagGes Elétricas, inclusive Entrada de Energia;

e Projeto Executivo de Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP);

e Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado;

e Projeto Executivo de Sistema de Protecao Contra Descarga Atmosférica (SPDA);

e Projeto Executivo de Impermeabilizacao;

e Projeto de Paisagismo;

e Projeto de Terraplanagem,;

e Coordenacgdo e Compatibilizacdo dos Projetos Executivos elencados acima;

e Planilha de Orcamentos, com base nas tabelas de referéncia do 6rgdo estadual e/ou,
guando necessario, as tabelas de referéncia SINAPI, acompanhada das Memérias de
Calculo dos Quantitativos, Memoria de Calculo para Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI) e Mapa de Cotacdes; Caderno de Especificagdes Técnicas dos Materiais e
Servicos/ Memorial Descritivo para todas as disciplinas acima;

e Caderno de Especificagcdes Técnicas dos Materiais e Servicos/ Memorial Descritivo para
todas as disciplinas acima;

e Memoria de Calculo, para todas as disciplinas acima;

e Relatdrio Técnico/ Manual para Uso, Operacdo e Manutengdo das Edificagbes.

PRODUTO 05: Fiscalizagdo - Relatério do acompanhamento do processo de sele¢do de
empresa habilitada para executar a obra.

O processo de sele¢do e contratacdo de empresa habilitada para executar a obra sera conduzida
pelo FUNBIO. Cabera a contratante participar das andlises de propostas e apresentar o
parecer/relatdrio sobre o atendimento da especificacdo e projetos da obra, além de tirar
duvidas técnicas das equipes que também acompanharao o processo.

Produto 06A: Relatdrio da 12 visita de fiscalizagao, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06B: Relatorio da 22 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06C: Relatdrio da 32 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06D: Relatodrio da 42 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto O6E: Relatdrio da 52 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;

Produto O6F: Relatorio da 62 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medicao;
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Produto 06G: Relatdrio da 72 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06H: Relatodrio da 82 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06l: Relatdrio da 92 visita de fiscalizagao, acompanhado da planilha de medicao;
Produto 06J: Relatério da 102 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06K: Relatorio da 112 visita de fiscalizagao, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06L: Relatdrio da 122 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
Produto 06M: Relatdrio da 132 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigdo;
Produto 06N: Relatério da 142 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;

Produto 060: Relatdrio da entrega definitiva da obra, acompanhado da planilha de medicao
final e emissao do Termo Definitivo de Recebimento da Obra de requalificagao de edificagao.

Todos os relatdrios referentes as visitas técnicas ou de fiscalizagdo deverdo conter registro
fotografico detalhado. Os relatérios de entrega definitiva, tanto do cercamento quando da obra,
deverdo conter registros fotograficos do ‘ANTES’ e ‘DEPOIS’.
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